



Comune di Samarate

Provincia di Varese

DETERMINAZIONE

N. 740 DEL 29/10/2019

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA. CUP B62J19025060001 - CIG. 806543712B.

IL COORDINATORE D'AREA

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 in data 25/03/2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, relativi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 25/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, dei suoi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01/04/2019 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2019/2021: Piano dettagliato degli obiettivi e s.m.i.;
- l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento dei Controlli Interni e di contabilità;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco n. 30 in data 01/05/2019 di nomina del sottoscritto a coordinatore dell'Area lavori Pubblici e Ambiente;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Coordinatore d'Area;

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 123 in data 04/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di “ **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA** ” per l'importo complessivo di € 60,000 di cui € 32.471,94 per opere a base di appalto (comprensivi di € 624,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € **27.528,06** per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, allocati nel Bilancio di previsione 2019/21 esercizio 2019 missione 01 programma 05 macroaggregato 202 capitolo 14283 e che il relativo contributo statale è stato accertato al Capitolo 1701, Titolo 4 Tipologia 02 accertamento n. 2314;

- con determinazione n. 696 del 11/10/2019 si avviava la procedura di scelta del contraente per l'appalto riguardante i lavori di cui sopra demandando agli uffici comunali competenti l'espletamento delle procedure di gara;
- in data 24/10/2019 e in data 25/10/2019 è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura telematica, tramite piattaforma SINTEL di Arca identificata al n. ID 116642335, in seguito alla quale, così come si evince dall'allegato verbale di gara, è risultata aggiudicataria l'Impresa ISEP EDS con sede in via Del Tornago 22 , 21010 Arsago Seprio P. IVA 02130920024, per l'importo netto di € 23.687,80 oltre oneri di sicurezza di € 624,94 e IVA per un totale di € 29.661,54 avendo offerto uno sconto sull'importo a base d'asta di € 32.471,94 pari al 25,62%;

ACCERTATA la congruità dell'offerta presentata dalla ditta ISEP EDS S.r.l;

RILEVATO inoltre che la predetta ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal Durc on line rilasciato dall'Inail prot. n. 18025502, valevole fino al 04/01/2020;

DATO ATTO che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo della verifica dei prescritti requisiti del soggetto aggiudicatario;

Visto il nuovo quadro economico;

Richiamato l'art. 9 comma 2 del D. L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **di prendere atto** che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente determinazione;
2. **di affidare** alla ditta ISEP EDS con sede in via Del Tornago 22 , 21010 Arsago Seprio P. IVA 02130920024, per l'importo netto di € 20.126,02 oltre oneri di sicurezza di € 624,94 e IVA per un totale di € 29.661,54 avendo offerto uno sconto sull'importo a base d'asta di € 32.471,94 pari al 25,62%;l'incarico per l'intervento indicato in premessa e relativo ai lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA”** come da verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di subordinare** l'aggiudicazione definitiva all'esito positivo della verifica della capacità tecnico organizzativa e dei requisiti di legge;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva dell'opera verrà integralmente finanziata attraverso un contributo statale a fondo perso;

5. **di assumere** l'impegno di spesa di € 29.661,54 al sotto elencato capitolo del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, sul quale la Ragioneria ha registrato l'impegno relativo;
6. **di dare atto** che l'esercizio di esigibilità di € 29.661,54 si riferisce all'anno 2019 e il pagamento avverrà presumibilmente nel IV trimestre 2019 - I trimestre 2020;
7. **di dare atto** che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura;
8. **di stabilire** che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", tra le cause di risoluzione del presente affidamento rientra la violazione da parte dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento del Comune di Samarate, per quanto compatibili; codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente provvedimento con valore contrattuale – sono direttamente disponibili sul sito internet :www.samarate.net nella specifica sezione: Amministrazione Trasparente;
9. **di dare atto** che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina "Split Payment";
10. **di dare atto** che il codice I.P.A. dell'area, con il quale inviare la fattura elettronica sulla PCC è il seguente: V00K2E;
11. **di trasmettere** la presente determinazione al Segretario Generale per l'apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali;
12. **di trasmettere** la presente determinazione al Coordinatore dei Servizi Finanziari per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 1.

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	ANNUALITA'	IMPORTO	N. IMPEGNO
14283	01 05	2.02.01.04.002	ISEP EDS SRL via del Tornago 22, 21010 ARSAGO SEPRIO (VA) P. IVA 02130920024	2019	29.661,54	1295/2

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore dell'Area Dott. Pierangelo Trognacara

esprime parere Favorevole

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 29/10/2019

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

VISTO DI CONFORMITA'

Il Segretario Generale, Dott. Rocco Roccia

ai sensi degli artt. 14 e 23 del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali appone il visto di conformità Favorevole

Samarate, li 29/10/2019

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Roccia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini

ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

esprime parere Favorevole di regolarità contabile

Samarate, li 29/10/2019

Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini

Report della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. n. 116642335 effettuata da Comune di Samarate

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	6
Riepilogo Offerte	7
Proposta di Aggiudicazione	8
Registro di controllo	8
Comunicazioni di Procedura	11

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	116642335
<i>Nome Procedura</i>	Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio.
<i>Codice CIG</i>	806543712B
<i>Num. Protocollo</i>	2548557
<i>Num. Protocollo Ente</i>	22187
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45315000-8 - Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Paolo Pastori
<i>Nome Ente</i>	Comune di Samarate

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	32.147,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 14 ottobre 2019 18.29.22 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 23 ottobre 2019 20.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Domanda di partecipazione alla gara	Si prega di allegare Domanda di partecipazione alla gara utilizzando il modello Allegato A. Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documento Unico di Gara Europeo	I concorrenti devono allegare il DGUE utilizzando il modello Allegato B, compilato secondo le indicazioni dei documenti di gara. Il documento dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	essere firmato digitalmente.					
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA se possedu-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ta secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazioni di qualità e/o ambientali	Allegare eventuali certificazioni di qualità e/o ambientali possedute e dichiarate. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestato di presa visione	Allegare l'attestato di presa visione rilasciato dalla Stazione Appaltante.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Offerta economica	Allegare l'offerta economica utilizzando il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	TiDue s.r.l.
<i>Login</i>	user_76587
<i>Indirizzo e-mail</i>	tidue@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12612060157
<i>Indirizzo</i>	Via Virgilio, 11, 20020 MAGNAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331659011
<i>Ragione sociale</i>	elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.
<i>Login</i>	user_123064
<i>Indirizzo e-mail</i>	elettrica.apesi@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00318580123
<i>Indirizzo</i>	via XXII marzo, 17, 21017 SAMARATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331234678
<i>Ragione sociale</i>	ISEP EDS SRL
<i>Login</i>	user_37563
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@pec.isepsistemi.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02130920024
<i>Indirizzo</i>	VIA DEL TORNAGO, 22, 21010 ARSAGO SEPRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331768036

<i>Ragione sociale</i>	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.- R.L.
<i>Login</i>	user_46744
<i>Indirizzo e-mail</i>	fllimartini@certimprese.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00157990128
<i>Indirizzo</i>	VIA LUNGOLAGO DELLA SCHIRANNA 22, 21100 VARESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332329339

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1571835774807
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 23 ottobre 2019 15.02.54 CEST
<i>Sconto</i>	0,61000 %
<i>Punteggio economico</i>	2,38
<i>Punteggio totale</i>	2,38
<i>Id Offerta</i>	1571737590947
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 22 ottobre 2019 11.46.30 CEST
<i>Sconto</i>	2,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	9,76
<i>Punteggio totale</i>	9,76

<i>Id Offerta</i>	1571736705349
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ISEP EDS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 22 ottobre 2019 11.31.45 CEST
<i>Sconto</i>	25,62000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Pastori Paolo
<i>Login</i>	user_98654
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Samarate (00504690124)
<i>Indirizzo email</i>	nadialocarno.samarate@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0331221427

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ISEP EDS SRL
<i>Login</i>	user_37563
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ISEP EDS SRL (02130920024)
<i>Indirizzo email</i>	amministrazione@pec.isepsistemi.com
<i>Num. telefono</i>	0331768036
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone l'aggiudicazione alla ditta ISEP, subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 25 ottobre 2019 11.05.22 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 25 ottobre 2019 11.03.51 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1571835774807) della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 25 ottobre 2019 11.03.51 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1571737590947) della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 25 ottobre 2019 11.03.51 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1571736705349) della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 25 ottobre 2019 10.59.05 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335) è iniziata.
venerdì 25 ottobre 2019 10.58.54 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1571835774807) della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 25 ottobre 2019 10.58.54 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1571737590947) della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Il-

Data	Oggetto	Testo
		luminazione interna Municipio. (ID 116642335) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 25 ottobre 2019 10.58.54 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1571736705349) della Procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335) è stata accettata con la seguente motivazione: La Commissione prende atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta ISEP, richiesta in data 24.10.2019, e dichiara la ditta ammessa..
giovedì 24 ottobre 2019 11.02.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_123064 sulla Procedura con ID 116642335 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 ottobre 2019 11.02.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_46744 sulla Procedura con ID 116642335 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 ottobre 2019 11.02.49 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37563 sulla Procedura con ID 116642335 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 ottobre 2019 20.00.11 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335).
mercoledì 23 ottobre 2019 15.02.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335).
martedì 22 ottobre 2019 11.46.30 CEST	Invio Offerta	L'offerente elettrica aspesi sas di aspesi mario & c. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Il-

Data	Oggetto	Testo
		luminazione interna Municipio. (ID 116642335).
martedì 22 ottobre 2019 11.31.45 CEST	Invio Offerta	L'offerente ISEP EDS SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335).
giovedì 17 ottobre 2019 11.46.11 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 116642335
lunedì 14 ottobre 2019 18.29.32 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335).
lunedì 14 ottobre 2019 18.29.23 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Invito Affidamento Lavori di efficientamento energetico mediante rifacimento Impianto Illuminazione interna Municipio. (ID 116642335). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	117113735
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 ottobre 2019 11.32.40 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Pastori Paolo)
<i>Destinatari</i>	ISEP EDS SRL (ISEP EDS SRL), ricevuto in data giovedì 24 ottobre 2019 14.54.50 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta integrazione
<i>Testo del Messaggio</i>	A completamento dell'istanza presentata si chiede di integrare la dichiarazione specificando quanto previsto al punto 16. punto 2 lettera e) della lettera di invito, ossia il costo del personale dipendente sostenuto, non inferiore al 15% dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio. Quanto sopra dovrà pervenire entro le ore 9.00 del giorno 25 ottobre p.v.
<i>Id Messaggio</i>	117125867

<i>Data di invio</i>	giovedì 24 ottobre 2019 14.55.43 CEST
<i>Mittente</i>	ISEP EDS SRL (ISEP EDS SRL)
<i>Destinatari</i>	Pastori Paolo (Pastori Paolo), ricevuto in data venerdì 25 ottobre 2019 10.44.49 CEST; Locarno Nadia (Locarno Nadia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta integrazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. In allegato la tabella con i dati richiesti. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: A completamento dell'istanza presentata si chiede di integrare la dichiarazione specificando quanto previsto al punto 16. punto 2 lettera e) della lettera di invito, ossia il costo del personale dipendente sostenuto, non inferiore al 15% dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio. Quanto sopra dovrà pervenire entro le ore 9.00 del giorno 25 ottobre p.v.
<i>Allegato</i>	INTEGRAZIONE.pdf.p7m Dimensioni: 91 KB Firmatari: GREGGIO SERENA GRAZIA Hash(MD5-Base64): o7WsnexVgxrRJYFd5GgByg== Hash(SHA-1-Hex): d04c1e61fca1089657390cebf3ed1d3d38fab038 Hash(SHA-256-Hex): db4244866c096744ad97487ce0e5c34-dff250e8676349651e57b30ae07018a00 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	116777497
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 ottobre 2019 10.45.41 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Locarno Nadia)
<i>Destinatari</i>	ISEP EDS SRL (ISEP EDS SRL), non ricevuto; elettrica aspesi sas di aspesi mario & c. (elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.), non ricevuto; TiDue s.r.l. (TiDue s.r.l.), non ricevuto; F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. (F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.), ricevuto in data giovedì 17 ottobre 2019 11.25.49 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Elaborati progetto

<i>Testo del Messaggio</i>	Gli elaborati progettuali sono disponibili in "Documentazione di gara".
<i>Id Messaggio</i>	117111298
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 ottobre 2019 11.01.34 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Pastori Paolo)
<i>Destinatari</i>	ISEP EDS SRL (ISEP EDS SRL), ricevuto in data giovedì 24 ottobre 2019 11.04.29 CEST; elettrica aspesi sas di aspesi mario & c. (elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.), non ricevuto; F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. (F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.), ricevuto in data giovedì 24 ottobre 2019 12.00.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione ricezione offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica la corretta ricezione dell'offerta
<i>Id Messaggio</i>	117115554
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 ottobre 2019 11.54.26 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Pastori Paolo)
<i>Destinatari</i>	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. (F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.), ricevuto in data giovedì 24 ottobre 2019 12.00.32 CEST; elettrica aspesi sas di aspesi mario & c. (elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.), non ricevuto; ISEP EDS SRL (ISEP EDS SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione sospensione seduta e data riapertura
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la seduta pubblica viene sospesa in data odierna in seguito ad attivazione soccorso istruttorio. La successiva seduta pubblica è prevista per le ore 10.30 del 25 ottobre p.v.
<i>Id Messaggio</i>	116768610
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 ottobre 2019 8.32.48 CEST
<i>Mittente</i>	F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. (F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Locarno Nadia (Locarno Nadia), ricevuto in data giovedì 17 ottobre 2019 9.28.21 CEST; Pastori Paolo (Pastori Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	documentazione di progetto

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la documentazione di progetto, contrariamente a quanto indicato sulla lettera di invito, non è presente sul sito del Comune nei percorsi indicati.
<i>Id Messaggio</i>	116771167
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 ottobre 2019 9.27.18 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Locarno Nadia)
<i>Destinatari</i>	elettrica aspesi sas di aspesi mario & c. (elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	trasmissione lettera invito
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette la lettera di invito
<i>Allegato</i>	Lettera invito Impianto illuminazione Municipio.p7m Dimensioni: 4 MB Firmatari: PASTORI PAOLO Hash(MD5-Base64): YqVyZjDufZwTfrJQ/odkrQ== Hash(SHA-1-Hex): c783078acdfebb7d992f904ea938c1165a41e991 Hash(SHA-256-Hex): 156e20a32ad5df24d94371ad0447eb0-42d2db24cc6314e44464be23762c27379 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	116771202
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 ottobre 2019 9.27.55 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Locarno Nadia)
<i>Destinatari</i>	elettrica aspesi sas di aspesi mario & c. (elettrica aspesi sas di aspesi mario & c.), ricevuto in data giovedì 17 ottobre 2019 9.36.12 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Lettera in pdf
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	Lettera invito Illuminazione Municipio.pdf Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): w5lidCziHjH1LFQ97gTgPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0c0790b3736cdd7a76ca508280845684e7bfcfd9

Hash(SHA-256-Hex): 948a0af5af80a7527c78feffe45b881-6e9c64e3a250d6149125812e87de0897d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato



Città di Samarate

Provincia di Varese

AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA MUNICIPIO - CIG 806543712B N.GARA 7566454 CUP B62J19025060001.

Procedura espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia

Importo a base d'asta: € 32.147,00

Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza € 642,94

L'anno duemiladiciannove, addì 24 del mese di ottobre, alle ore 10.30, in Samarate, presso la sede comunale, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell'Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali, Responsabile del procedimento di gara, con l'assistenza dei dipendenti comunali Dott. Pierangelo Trognacara, Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente e Responsabile del Procedimento e sig.ra Nadia Locarno, impiegata comunale, a seguito di indizione di procedura di gara mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia, stabilita con determina del Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 696 dell' 11.10.2019, si procede, in seduta pubblica, all'ammissione delle ditte partecipanti alla gara e all'aggiudicazione.

Si dà atto dell'inesistenza a carico dei membri della Commissione di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, c. 4-5-7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, nonché dell'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel cap I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Si dà atto che:

- le Imprese sottoindicate sono state invitate a presentare, entro le ore 20.00 del giorno 23 ottobre 2019, offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, attraverso la Piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia, ID procedura 116642335 avviata in data 14.10.2019:
- 1) ISEP EDS SRL – Via Del Tornago 22 – ARSAGO SEPRIO (VA)
- 2) ELETTRICA ASPESI SAS DI ASPESI MARIO & C.– Via XXII Marzo 17 - SAMARATE (VA)
- 3) F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI SRL - Via Lungolago Schiranna 22 – VARESE (VA)
- 4) TIDUE S.R.L. – Via Virgilio 11 –MAGNAGO (MI)

Si procede quindi:

- alla verifica tramite la piattaforma Sintel della corretta ricezione delle offerte e della presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal sistema;
- a dare comunicazione ai concorrenti del ricevimento delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma Sintel;
- all'apertura delle "Buste telematiche amministrative" per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti con la lettera di invito, dopo averne accertato la regolarità.

Si dà atto che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte:

1 - ISEP EDS SRL – Via Del Tornago 22 – ARSAGO SEPRIO (VA)
n. protocollo informatico 1571736705349

2 - ELETTRICA ASPESI SAS DI ASPESI MARIO & C.– Via XXII Marzo 17 - SAMARATE (VA) n. protocollo informatico 1571737590947

3 - F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI SRL - Via Lungolago Schiranna 22 – VARESE (VA)
n. protocollo informatico 1571835774807

Verificata la conformità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti richiesti la Commissione di gara dichiara ammesse alla procedura le ditte:

1 - ELETTRICA ASPESI SAS DI ASPESI MARIO & C.– Via XXII Marzo 17 - SAMARATE (VA)

2 - F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI SRL - Via Lungolago Schiranna 22 – VARESE (VA)

La ditta ISEP EDS s.r.l. non ha dichiarato il possesso del requisito previsto al punto 16.2 lettera e) della lettera di invito, relativo al costo del personale dipendente sostenuto. Pertanto in data odierna, come previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di integrare la dichiarazione presentata specificando quanto previsto entro le ore 9.00 del giorno 25 ottobre 2019, tramite la funzione “Comunicazioni” della piattaforma.

La Commissione sospende la seduta alle ore 13.00 e aggiorna i lavori della Commissione per le ore 10.30 del giorno 25.10.2019.

Ne viene data comunicazione ai concorrenti attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE

F.to Dott. Paolo Pastori

F.to Dott. Pierangelo Trognacara

F.to Sig.ra Nadia Locarno



Città di Samarate

Provincia di Varese

AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA MUNICIPIO - CIG 806543712B N.GARA 7566454 CUP B62J19025060001.

Procedura espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia

L'anno duemiladiciannove, addì 25 del mese di ottobre, alle ore 10.30, in Samarate, presso la sede comunale, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell'Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali, Responsabile del procedimento di gara, con l'assistenza dei dipendenti comunali Dott. Pierangelo Trognacara, Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente e Responsabile del Procedimento e sig.ra Nadia Locarno, impiegata comunale, a seguito di indizione di procedura di affidamento lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018, espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia, stabilita con determina del Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 696 dell' 11.10.2019, si procede, in seduta pubblica, alla riapertura della seduta di gara sospesa in data 24 ottobre 2019.

La Commissione dà atto che in data 24.10.2019 la ditta ISEP EDS SRL ha prodotto la documentazione integrativa richiesta e dichiara la ditta ammessa alla procedura.

La Commissione di gara, verificata la regolarità della documentazione integrativa presentata dichiara ammessa la ditta ISEP EDS SRL.

Si procede all'**apertura delle Buste Telematiche "B"** contenenti **le offerte economiche delle Ditte ammesse**, dopo averne accertato la regolarità, dando atto che la gara sarà aggiudicata alla Ditta che offrirà il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Le offerte presentate risultano essere le seguenti:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ISEP EDS SRL – Via Del Tornago 22 – ARSAGO SEPRIO (VA) | <u>Ribasso del 25,62%</u> |
| 2. ELETTRICA ASPESI SAS DI ASPESI MARIO & C.– Via XXII Marzo 17 – SAMARATE (VA) | <u>Ribasso del 2,50%</u> |
| 3. F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI SRL - Via Lungolago Schiranna 22 – VARESE (VA) | <u>Ribasso dello 0,61%</u> |

La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sintel risulta essere la seguente:

- | | |
|---|--------------------|
| 1° ISEP EDS SRL – ARSAGO SEPRIO (VA) | Ribasso del 25,62% |
| 2° ELETTRICA ASPESI SAS DI ASPESI MARIO & C.– SAMARATE (VA) | Ribasso del 2,50% |
| 3° F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI SRL - VARESE (VA) | Ribasso del 0,61% |

Si propone l'aggiudicazione a favore della Ditta ISEP EDS SRL – Via Del Tornago 22 – ARSAGO SEPRIO (VA) che ha offerto il ribasso del 25,62% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Successivamente dichiara ultimata la gara, subordinando l'aggiudicazione definitiva alle verifiche di Legge.

In data odierna con nota Prot. n. 23355 trasmessa attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma Sintel, la ditta ISEP EDS SRL viene invitata a presentare la documentazione di comprova dei requisiti tecnici-organizzativi, come stabilito dalla lettera di invito al paragrafo 22, entro e le ore 12.00 del 28.10.2019.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha osservazioni o riserve da formulare.

Successivamente dichiara ultimata la gara, subordinando l'aggiudicazione definitiva alle verifiche di Legge.

Il presente verbale viene inviato al Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE

F.to Dott. Paolo Pastori

F.to Dott. Pierangelo Trognacara

F.to Sig.ra Nadia Locarno



Città di Samarate

Provincia di Varese

AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA MUNICIPIO - CIG 806543712B N. GARA 7566454 CUP B62J19025060001.

Procedura espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 9.30, in Samarate, presso la sede comunale, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell'Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali, Responsabile del procedimento di gara, con l'assistenza dei dipendenti comunali Dott. Pierangelo Trognacara, Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente e Responsabile del Procedimento e sig.ra Nadia Locarno, impiegata comunale, viene valutata la documentazione comprovante i requisiti tecnici-organizzativi della ditta ISEP EDS SRL.

La Commissione dà atto che:

- la ditta ISEP EDS SRL ha consegnato i documenti richiesti, acquisiti al Protocollo col n. 23538 del 29.10.2019, entro il termine fissato;
- esaminati gli stessi, sono risultati conformi alle dichiarazioni rese in sede di presentazione offerta e pertanto la ditta risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesta.

Il presente verbale viene inviato al Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli adempimenti di sua competenza.

29 ottobre 2019

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DI GARA

F.to Dott. Pastori Paolo

F.to Dott. Pierangelo Trognacara

F.to Sig.ra Locarno Nadia



Comune di Samarate

Provincia di Varese

DETERMINAZIONE

N. 886 DEL 06/12/2019

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

**OGGETTO: CUP B62J19025060001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
INTERNA. CIG 806543712B – MODIFICA CONTRATTUALE.**

IL COORDINATORE D'AREA

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 in data 25/03/2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, relativi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 25/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, dei suoi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 01/04/2019 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2019/2021: Piano dettagliato degli obiettivi e s.m.i.;
- l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento dei Controlli Interni e di contabilità;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco n. 30 in data 01/05/2019 di nomina del sottoscritto a coordinatore dell'Area lavori Pubblici e Ambiente;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Coordinatore d'Area;

Premesso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 123 in data 04/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di “ **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA** ” per l'importo complessivo di € 60,000 di cui € 32.471,94 per opere a base di appalto (comprensivi di € 624,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € **27.528,06** per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, allocati nel Bilancio di previsione 2019/21 esercizio 2019 missione 01 programma 05 macroaggregato 202 capitolo 14283 e che il relativo contributo statale è stato accertato al Capitolo 1701, Titolo 4 Tipologia 02 accertamento n. 2314;

- con determinazione n. 696 del 11/10/2019 si avviava la procedura di scelta del contraente per l'appalto riguardante i lavori di cui sopra demandando agli uffici comunali competenti l'espletamento delle procedure di gara;
- in data 24/10/2019 e in data 25/10/2019 è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura telematica, tramite piattaforma SINTEL di Arca identificata al n. ID 116642335, in seguito alla quale, così come si evince dall'allegato verbale di gara, è risultata aggiudicataria l'Impresa ISEP EDS con sede in via Del Tornago 22 , 21010 Arsago Seprio P. IVA 02130920024, per l'importo netto di € 23.687,80 oltre oneri di sicurezza di € 624,94 e IVA per un totale di € 29.661,54 avendo offerto uno sconto sull'importo a base d'asta di € 32.471,94 pari al 25,62%;
 - con determinazione N.740 del 29/10/2019 si sono aggiudicati i lavori che sono stati consegnati in via d'urgenza in data 31 ottobre 2019;

Considerato che:

- già nei documenti iniziali di gara, l'Amministrazione rendeva nota la volontà di volersi riservare la possibilità di affidare al soggetto aggiudicatario analoghi lavori aggiuntivi e supplementari, qualora si fossero rese disponibili ulteriori risorse economiche, consistenti nell'efficientamento dell'illuminazione interna degli uffici tecnici del comune di Samarate siti in L.go Donne della Resistenza;
- alla luce delle economie conseguenti al ribasso d'asta del 25.62%, offerto dal soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione intende pertanto formalizzare un'apposita modifica contrattuale ai sensi dell'art.106,comma1,lettere a);

Visti gli elaborati costituenti la predetta MODIFICA CONTRATTUALE redatta in data novembre 2019, a firma del progettista P.I Roberto Migliorino costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- computo metrico estimativo delle opere in variante ;
- quadro comparativo di raffronto;
- atto di sottomissione;

Visto il nuovo quadro economico allegato alla presente Determinazione;

Atteso che:

- per quanto sopra, l'importo dei lavori che la ditta appaltatrice si dichiara disposta ad effettuare, oltre a quelli contrattuali, ammonta a €15.469,27 comprensivi di IVA 22%, e oneri della sicurezza (€ 337,86) non soggetti a ribasso;
- la complessiva maggiore spesa da sostenere non comporta ulteriore stanziamento di fondi in quanto viene reperita all'interno del Quadro Economico dell'opera;

Verificata la disponibilità del competente capitolo del bilancio esercizio anno 2019;

Rilevato inoltre che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line rilasciato dall'Inps prot.n. 18025502, valevole fino al 04/01/2020;

Atteso che il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è CIG n. 806543712B;

Richiamato l'art. 9 comma 2 del D. L. 78/2009 convertito con L. 102/2009;

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di prendere atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente determinazione;

di approvare, per i motivi meglio espressi in narrativa, la MODIFICA CONTRATTUALE inerente l'opera denominata "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA" composta dagli elaborati elencati in narrativa e che presenta il nuovo Quadro Economico come allegato alla presente;

di dare atto che a seguito di quanto sopra, vengono affidati all'Impresa ISEP EDS con sede in via Del Tornago 22, 21010 Arsago Seprio P.IVA 02130920024, appaltatrice dei lavori in oggetto, ulteriori opere per un importo di € 15.469,27 comprensivi di IVA 22%, e oneri della sicurezza (€ 337,86) non soggetti a ribasso;

di assumere l'impegno di spesa di € 15.469,27 al sotto elencato capitolo del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, sul quale la Ragioneria ha registrato l'impegno relativo;

di dare atto che l'esercizio di esigibilità di € 15.469,27 si riferisce all'anno 2019 e il pagamento avverrà presumibilmente nel IV trimestre 2019/gennaio 2020;

di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura;

di dare atto che il codice I.P.A. dell'area, con il quale inviare la fattura elettronica sulla PCC è il seguente: V00K2E;

di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale per l'apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali;

di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dei Servizi Finanziari per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000 e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 1.

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	ANNUALITA'	IMPORTO	N. IMPEGNO
14283	01 05	2.02.01.04.002	ISEP EDS SRL via del Tornago 22, 21010 ARSAGO SEPRIO (VA) P. IVA 02130920024	2019	€ 15.469,27	1295/2

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore dell'Area Dott. Pierangelo Trognacara

esprime parere Favorevole

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 05/12/2019

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

VISTO DI CONFORMITA'

Il Segretario Generale, Dott. Rocco Roccia

ai sensi degli artt. 14 e 23 del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali appone il visto di conformità Favorevole

Samarate, li 06/12/2019

Il Segretario Generale
Dott. Rocco Roccia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini

ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

esprime parere Favorevole di regolarità contabile

Samarate, li 06/12/2019

Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini



Comune di Samarate

Provincia di Varese

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 24/02/2020

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 740 DEL 29-10-2019 E N. 886 DEL 06/12/2019 - RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E DI MODIFICA CONTRATTUALE. CIG 806543712B – CUP B62J19025060001 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA”.
CIG: 806543712B CUP: B62J19025060001

IL COORDINATORE D'AREA

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 in data 25/03/2019 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, relativi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 25/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, dei suoi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 16/12/2019 di approvazione delle Linee Guida per la gestione provvisoria del Bilancio 2020 nella fase di Esercizio Provvisorio. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG provvisorio 2020 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento dei Controlli Interni e di contabilità;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco n. 78 in data 24/12/2019 di nomina del sottoscritto a coordinatore dell'Area lavori Pubblici e Ambiente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è Dott. Pierangelo Trognacara;

RICHIAMATA la propria DT n. 740 del 29-10-2019, avete ad oggetto “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA – AGGIUDICAZIONE - CIG. 806543712B – CUP B62J19025060001”;

RICHIAMATA la propria DT n. 886 del 20-12-2019, avete ad oggetto “EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO MEDIANTE RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNA – MODIFICA CONTRATTUALE - CIG. 806543712B – CUP B62J19025060001”;

PRESO ATTO che gli importi indicati nella citata DT n. 740 posti a base d’asta sono errati, determinando di conseguenza una errata aggiudicazione nello specifico nelle premesse sono stati erroneamente inseriti i seguenti importi:

• importo prezzo a base di gara comprensivi di oneri sicurezza € 32.471,94

• oneri sicurezza € 624,94

• importo aggiudicazione € 29.661,54

dovuti ad un’inversione dell’importo degli oneri di sicurezza (624,94 anziché 642,94 e a 300,00 euro di spese di verifica incluse nelle Somme a base d’appalto anziché nelle Somme a disposizione),

anziché i corretti importi contenuti nel Capitolato, Elenco Prezzi e Computo Metrico che sono i seguenti:

• importo prezzo a base di gara € 32.147,00;

• oneri sicurezza € 642,94;

• ribasso applicato 25,62%

• importo aggiudicazione € 29.955,73;

PRESO ATTO altresì che gli importi indicati nella citata DT n. 886 di modifica contrattuale sono errati, determinando di conseguenza una errata variante nello specifico nelle premesse sono stati erroneamente inseriti i seguenti importi:

• importo variante comprensivi di oneri sicurezza e iva € 15.469,27;

• oneri sicurezza € 337,86;

anziché i corretti importi:

• importo variante € 16.893,00;

• oneri sicurezza € 337,86;

• ribasso applicato 25,62%

• importo variante € 15.741,50

RITENUTO di dover provvedere in merito alla rideterminazione dell’importo sia di aggiudicazione che di modifica contrattuale;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra si rende necessario procedere alla modifica del quadro economico;

VERIFICATA la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio anno 2020;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

Richiamato l'articolo 9 comma 2 del Decreto Legge 78/2009 convertito con Legge 102/2009;

DATO ATTO che in seguito alla variazione di esigibilità gli impegni già assunti sono stati reimputati nell'anno corrente determinando la modifica del numero dell'impegno stesso;

Dato atto che nella parte determinativa del presente atto sono indicati l'esercizio di esigibilità e il piano dei pagamenti delle spese nella sezione impegni;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Visto il quadro economico aggiornato dell'opera;

DETERMINA

DI FARNE PROPRIE le motivazioni in premessa;

DI PRENDERE ATTO che nella precedente Determinazione n. 740 del 29-10-2019, causa errata corrige, è stato erroneamente riportato nel paragrafo delle premesse i seguenti importi:

- importo prezzo a base di gara comprensivi di oneri sicurezza € 32.471,94
 - oneri sicurezza € 624,94
 - importo aggiudicazione € 29.661,54
- dovuti ad un'inversione dell'importo degli oneri di sicurezza (624,94 anziché 642,94 e ad 300,00 euro di spese di verifica incluse nelle Somme a base d'appalto anziché nelle somme a disposizione)

anziché i corretti importi contenuti nel Capitolato, Elenco Prezzi e Computo Metrico che sono i seguenti:

- importo prezzo a base di gara € 32.147,00;
- oneri sicurezza € 642,94;
- ribasso applicato 25,62%
- importo aggiudicazione € 29.955,73;

DI PRENDERE ATTO che nella precedente Determinazione n. 886 del 06-12-2019, causa errata corrige, è stato erroneamente riportato nel paragrafo delle premesse i seguenti importi:

- importo variante comprensivi di oneri sicurezza e iva € 15.469,27;
- oneri sicurezza € 337,86;

anziché i corretti importi:

- importo variante € 16.893,00;
- oneri sicurezza € 337,86;
- ribasso applicato 25,62%
- importo variante € 15.741,50

DI RETTIFICARE l'importo di aggiudicazione indicato nella propria Determinazione n. 740 del 29-10-2019 in € 29.955,73 anziché € 29.661,54;

DI RETTIFICARE l'importo di variante indicato nella propria Determinazione n. 886 del

06-12-2019 in € 15.741,50 anziché € 15.469,27;

DI ASSUMERE l'impegno di spesa di € 45.697,23 al sotto elencato capitolo del Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020, sul quale la Ragioneria ha registrato l'impegno relativo;

DI DARE ATTO che l'esercizio di esigibilità di € 45.697,23 si riferisce all'anno 2020 e il pagamento avverrà presumibilmente nel I-II- trimestre 2020;

DI DARE ATTO che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Segretario Generale per l'apposizione del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione di Servizi e Uffici;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Coordinatore dei Servizi Finanziari per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis – comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 1.

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	ANNUALITA'	IMPORTO	N. IMPEGNO
14283	01 05	2.02.01.04.002	ISEP EDS SRL	2020	€ 29.955,73	299/2
			via del Tornago 22, 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)			
			P. IVA 02130920024			
CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	ANNUALITA'	IMPORTO	N. IMPEGNO
14283	01 05	2.02.01.04.002	ISEP EDS SRL	2020	€ 15.741,50	299/2
			via del Tornago 22, 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)			
			P. IVA 02130920024			

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore dell'Area Dott. Pierangelo Trognacara
esprime parere Favorevole

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento
in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 20/02/2020

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

VISTO DI CONFORMITA'

Il Segretario Generale, ROCCIA ROCCO

ai sensi degli artt. 14 e 23 del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali appone
il visto di conformità Favorevole

Samarate, li 21/02/2020

Il Segretario Generale
ROCCIA ROCCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini

ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
esprime parere Favorevole di regolarità contabile

Samarate, li 24/02/2020

Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina di Impegno viene affissa all'Albo Pretorio online di questo Comune dal 27/02/2020 al
13/03/2020

Samarate, li 27/02/2020

Il Messo Comunale
Introini Ernesto