



Comune di Samarate

Provincia di Varese

DETERMINAZIONE

N. 24 DEL 27/01/2021

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

OGGETTO: *CUP. B63H19000250005 - CIG 85823467F6 – “PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE” - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.*
CIG: 85823467f6 CUP: B63H19000250005

IL COORDINATORE D'AREA

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 15/06/2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 esercizio 2021 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 16/06/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 esercizio 2021 s.m.i e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 17/12/2020 ad oggetto: “Linee guida per la gestione del Bilancio 2021 nella fase di esercizio provvisorio. Approvazione Peg provvisorio e Piano della Performance 2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento dei Controlli Interni e di contabilità;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco n. 31 in data 30/12/2020 di nomina del sottoscritto a coordinatore dell'Area lavori Pubblici e Ambiente;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Massimo Tacchi;

Premesso che:

- in data 23/4/2018, con d.d. n. 5792, Regione Lombardia ha approvato l'avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104;
- il Comune di Samarate ha inoltrato domanda finalizzata all'ottenimento di un contributo per la realizzazione della Nuova Palestra di Via Borsi, così come risultante dal relativo progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 2/4/2015, comportante un investimento complessivo di € 3.000.000,00;
- a seguito della registrazione alla Corte dei Conti, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato pubblicato il Decreto 11 Febbraio 2019, n. 94, al quale è allegato l'elenco degli interventi finanziati, con indicati i relativi importi assegnati (cd. Piano palestre);
- il Comune di Samarate è risultato assegnatario di un contributo di € 2.280.000,00, finalizzato alla costruzione di una nuova palestra polifunzionale a servizio del plesso scolastico di Via Borsi / Via Cinque Giornate;
- in data 10/4/2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso le Linee guida contenenti le indicazioni operative per consentire l'esecuzione dei lavori e avviare le liquidazioni degli interventi;

Considerato che:

- il Decreto Ministeriale n. 94 dell'11/2/2019 stabiliva alla data dell'11/02/2020 il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori oggetto di finanziamento;
- con Decreto Ministeriale n. 174 del 10/03/2020 il termine è stato prorogato al 31/10/2020;
- con Decreto Ministeriale n. 158 dell'11/11/2020 il termine è stato ulteriormente prorogato al 31/01/2021;

Dato atto che:

- in data 24/11/2020, con Determinazione n. 870, si è dato avvio all'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120, stabilendo di limitare il numero di candidati a 15, procedendo a pubblico sorteggio in caso di richieste in numero superiore;
- l'Avviso di Ricerca Operatori è stato pubblicato in data 30/11/2020 sulla piattaforma di E-procurement Sintel Regione Lombardia - Identificativo procedura n. 131899823, oltre che sul profilo della Stazione Appaltante;
- entro la scadenza del termine per la presentazione delle richieste sono pervenute n. 75 candidature e, pertanto, in data 15/12/2020, si è provveduto ad effettuare il pubblico sorteggio, come risultante dal verbale redatto in pari data, allegato alla presente determinazione;
- successivamente è stata quindi effettuata la verifica dei requisiti dei candidati, in esito alla quale sono stati individuati i n. 15 operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, come risultante dal verbale redatto in data 16/12/2020, allegato alla presente determinazione;

Visto:

- il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 29/12/2020, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente quale capogruppo-mandatario l'Arch. Stefano Giavazzi dello studio F+G Associati, con sede a Bergamo in Via Paleocapa n. 14, dell'importo complessivo di € 3.530.000,00, di cui € 2.773.000,00 quali somme a base d'appalto (compresi € 58.000,00 per oneri di sicurezza) ed € 757.000,00 quali somme a disposizione della Stazione Appaltante, finanziato con le seguenti modalità:
 - Cap. 15720 per € 2.280.000,00 mediante contributo MIUR reimputato per variazione di esigibilità sia in entrata, al capitolo 1702, che in spesa;
 - Cap. 15724 per € 400.000,00 mediante avanzo destinato a investimenti;
 - Cap. 15725 per € 520.000,00 mediante avanzo destinato a investimenti, reimputato per variazione di esigibilità e compensato da FPV entrata capitale;
 - Cap. 15726 per € 180.000,00 mediante avanzo destinato a investimenti reimputato per variazione di esigibilità e compensato da FPV entrata capitale;

Dato atto che:

- con il medesimo atto è stato stabilito di rinviare a successiva determinazione del Coordinatore d'area, oltre all'autorizzazione a contrattare, anche l'approvazione degli elaborati denominati Capitolato Speciale d'Appalto (G.CSA), Schema di Contratto (G.SCA) e Cronoprogramma (PSC-CRO);
- con Determinazione n. 1031 del 29/12/2020, si è pertanto provveduto ad approvare i suddetti elaborati, stabilendo contestualmente di dare avvio alla procedura per l'espletamento della gara riguardante l'appalto dei lavori, tramite procedura negoziata su Piattaforma E-Procurement di SINTEL Regione Lombardia;
- in data 30/12/2020, con lettere Prot. n. 27379 le ditte precedentemente individuate sono state pertanto invitate e presentare offerta tramite piattaforma telematica SINTEL E-Procurement - ID n. 133211579 - con scadenza del termine al 20/01/2021;

Visto:

- il verbale delle operazioni di gara in data 15/12/2020 a oggetto "SELEZIONE CANDIDATI ATTRAVERSO SORTEGGIO PUBBLICO";
- il verbale delle operazioni di gara in data 16/12/2020 a oggetto "VERIFICA DEI REQUISITI";
- i Verbali della procedura negoziata in data 20/01/2021 e 21/01/2021 con valenza di proposta di aggiudicazione, con i quali si propone l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese CICALSE IMPIANTI S.r.l. (mandataria), con sede a Salerno in Via San Leonardo n. 65 - C.F./P.IVA 01150810651 e EDIL WOOD E LATTONERIA S.r.l. (mandante) con sede a Roma in Via di Valle Lupara n. 10 - C.F./P.IVA 02777500592, che ha offerto un ribasso del 26,753 % sull'elenco prezzi posto a base d'asta, pari a € 726.343,95, per un importo netto di aggiudicazione pari a € 1.988.656,05 (oltre oneri per la sicurezza per € 58.000,00 e IVA 10%), **per un totale di € 2.251.321,66 IVA compresa;**

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio anno 2021;

Dato atto che in seguito alla variazione di esigibilità gli impegni già assunti sono stati reimputati nell'anno corrente determinando la modifica del numero dell'impegno stesso;

Richiamato l'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009;

Verificato che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione legge 190/2012;

DETERMINA

1. di prendere atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente determinazione;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle operazioni di gara del 20/01/2021 e 21/01/2021, per l'affidamento dei lavori di "PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE" - CUP. B63H19000250005 - CIG. 85823467F6, a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese CICALESE IMPIANTI S.r.l. (mandataria), con sede a Salerno in Via San Leonardo n. 65 - C.F./P.IVA 01150810651 e EDIL WOOD E LATTONERIA S.r.l. (mandante) con sede a Roma in Via Di Valle Lupara n. 10 - C.F./P.IVA 02777500592, al prezzo netto di € 1.988.656,05, oltre € 58.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di € 2.046.656,05 oltre IVA 10%, **per un totale di € 2.251.321,66 IVA compresa**, da ripartire tra le imprese secondo le percentuali indicate in sede di gara, di seguito riportate:
 - CICALESE IMPIANTI S.r.l. (87%): € 1.780.590,76 + IVA 10% = € 1.958.649,84;
 - EDIL WOOD E LATTONERIA S.r.l. (13%): € 266.065,29 + IVA 10% = € 292.671,82.
3. di dare atto che i verbali delle operazioni di gara del 15/12/2020-16/12/2020-20/01/2021 e 21/01/2021, richiamati in premessa, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la sottoscrizione del contratto di appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Logistica per gli adempimenti di competenza;
6. di evidenziare che le fonti di finanziamento per la realizzazione dei lavori, ammontanti complessivamente a € 2.046.656,05 oltre IVA 10%, pari a complessivi € **2.251.321,66** trovano copertura ai seguenti capitoli:
 - Cap. 15720 per € 1.763.939,89 mediante contributo MIUR reimputato per variazione di esigibilità sia in entrata, al capitolo 1702, che in spesa;
 - Cap. 15725 per € 487.381,77 mediante avanzo destinato a investimenti, reimputato per variazione di esigibilità e compensato da FPV entrata capitale;

7. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
8. di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale per l'apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali;
9. di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dei Servizi Finanziari per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000.

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	ANNUALITA'	IMPORTO	N. IMPEGNO
15720	04.02	2.02.01.09.003	CICALESE IMPIANTI S.r.l., con sede a Salerno in Via San Leonardo n. 65 - C.F./P.IVA 01150810651	2021	€ 1.763.939,89	312/1
15725	04.02	2.02.01.09.003	CICALESE IMPIANTI S.r.l., con sede a Salerno in Via San Leonardo n. 65 - C.F./P.IVA 01150810651	2021	€ 194.709,95	301/1
15725	04.02	2.02.01.09.003	EDIL WOOD E LATTONERIA S.r.l., con sede a Roma in Via Di Valle Lupara n. 10 - C.F./P.IVA 02777500592	2021	€ 292.671,82	301/2

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore dell'Area Dott. Pierangelo Trognacara
esprime parere Favorevole

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 26/01/2021

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara

VISTO DI CONFORMITA'

Il Segretario Generale, ROCCIA ROCCO

ai sensi degli artt. 14 e 23 del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali appone il visto di conformità Favorevole

Samarate, li 27/01/2021

Il Segretario Generale
ROCCIA ROCCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini

ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
esprime parere Favorevole di regolarità contabile

Samarate, li 27/01/2021

Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina di Impegno viene affissa all'Albo Pretorio online di questo Comune dal 28/01/2021 al 12/02/2021

Samarate, li 28/01/2021

Il Messo Comunale
Dinora Granados



Città di Samarate

Provincia di Varese

VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI L’OPERA “PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE”

CUP B63H19000250005

CIG 85823467F6 – N. gara 8007084

Procedura espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia

Importo dei lavori a base di gara € 2.715.000,00

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza del cantiere € 58.000,00

Importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto € 2.773.000,00

L’anno duemilaventuno, addì 20 del mese di gennaio, alle ore 10.30, in Samarate, presso la sede comunale, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell’Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali, Responsabile del procedimento di gara, con l’assistenza dei dipendenti comunali Geom. Massimo Tacchi, Responsabile del Procedimento e sig.ra Locarno Nadia, impiegata comunale, a seguito di indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11.9.2020, espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia, stabilita con determina del Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 1031 del 29.12.2020, si procede, in seduta pubblica, all’ammissione delle ditte partecipanti alla gara e all’aggiudicazione.

Si dà atto dell’inesistenza a carico dei membri della Commissione di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, c. 4-5-7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, nonché dell’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel cap I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Sono presenti i delegati della ditta BENIS COSTRUZIONI SRL e della ditta DICATALDO SABINO.

Prima di procedere, il Presidente comunica che:

- l’Avviso di Ricerca Operatori è stato pubblicato in data 30.11.2020 sulla piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia – Identificativo procedura n. 131899823 e sul Sito del Comune;
- le prime 15 ditte sorteggiate che sono risultate in possesso dei requisiti sono le seguenti:

Numero progressivo	Posizione sorteggio	Numero protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
57	1	1608016688994	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL – Morbegno (SO) - RTI con LEGNOTECH SPA e CAMEDIL COSTRUZIONI SRL
42	2	1607960224479	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. – Tremestieri Etneo (CT) - RTI con EBANISTERIA CAPUTO
21	3	1607622185022	DICATALDO SABINO – Barletta (BT)
70	4	1608022602634	CICALESE IMPIANTI S.r.l. – Salerno (SA) - RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL

35	5	1607943184617	Belli s.r.l. – Roma (RM) - RTI con SILVESTRI LEGNAMI
23	6	1607686867643	c.g.v. srl – Trentola Ducenta (CE) - RTI con VEDIL SRL e LAZIO LEGNAMI SRL
27	7	1607763872750	MASELLIS s.u.r.l. – Sannicandro di Bari (BA) - RTI con LEGNOTECH SRL
62	8	1608019766919	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO – Torino (TO) - ATI con FALEGNAMERIA CEREGHINI
30	9	1607936946753	GI.MA.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Delebio (SO) – RTI con Mariana Luigi SRL
18	10	1607614131216	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Salerno (SA) - CONSORZIO esecutore IN.TECH S.P.A.
71	11	1608022636246	IMPRESA FOTI SRL – Bulgarograsso (CO) - ATI con ALMAR ELETTRONICA SRL e DAMIANI HOLTZ
1	12	1606812703919	MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. – Marostica (VI)
16	15	1607534756656	BENIS COSTRUZIONI SRL – Telgate (BG) - RTI con AFLUTEC
31	16	1607937224220	EDILTECNA SRL – Iseo (BS)
37	18	1607950308981	ANDREOLA G.M.B.H. - Bolzano

- in data 30.12.2020 con lettera Prot. n. 27379, le suddette ditte ammesse alla procedura negoziata sono state invitate a presentare offerta entro le ore 10.00 del giorno 20.1.2021, tramite piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia, ID Procedura 133211579;
- entro il termine sopra indicato sono pervenute le seguenti offerte:
 1. CICALESE IMPIANTI S.r.l. – Via San Leonardo 65 - Salerno (SA) - RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL – Via di Valle Lupara 10 - Roma
ID Offerta 1610729162767
 2. c.g.v. srl – Via Manzoni snc - Trentola Ducenta (CE) - RTI con VEDIL SRL – Via L. Da Vinci 7 – Trentola Ducenta (CE) e LAZIO LEGNAMI SRL – Via Campolavorato 5 – Spigno Saturnia (LT)
ID Offerta 1610966351459
 3. ANDREOLA G.M.B.H. – Galleria R. Sernesi 9 – Bolzano
ID Offerta 1610979876568
 4. RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Corso Vittorio Emanuele 174 - Salerno (SA) - CONSORZIO esecutore IN.TECH S.P.A. – Via Marciana Marina 42 – Roma
ID Offerta 1611053027215
 5. DICATALDO SABINO – Via P. Ricci 39 - Barletta (BT)
ID Offerta 1611070746589
 6. BENIS COSTRUZIONI SRL – Via Lombardia 62 – Telgate (BG) - RTI con AFLUTEC – Viale Duca Degli Abruzzi 173 – Brescia (BS)
ID Offerta 1611075363573

Si procede quindi:

- alla verifica tramite la piattaforma Sintel della corretta ricezione delle offerte e della presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal sistema;
- a dare comunicazione ai concorrenti del ricevimento delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma Sintel;
- all'apertura delle "Buste telematiche amministrative" per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti con la lettera di invito, dopo averne accertato la regolarità.

Verificata la conformità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti richiesti si dichiarano ammesse alla gara le Ditte:

2. c.g.v. srl – Via Manzoni snc - Trentola Ducenta (CE) - RTI con VEDIL SRL – Via L. Da Vinci 7 – Trentola Ducenta (CE) e LAZIO LEGNAMI SRL – Via Campolavorato 5 – Spigno Saturnia (LT)
3. ANDREOLA G.M.B.H. – Galleria R. Sernesi 9 - Bolzano
4. RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Corso Vittorio Emanuele 174 - Salerno (SA) - CONSORZIO esecutore IN.TECH S.P.A. – Via Marciana Marina 42 - Roma
5. DICATALDO SABINO – Via P. Ricci 39 - Barletta (BT)
6. BENIS COSTRUZIONI SRL – Via Lombardia 62 – Telgate (BG) - RTI con AFLUTEC – Viale Duca Degli Abruzzi 173 – Brescia (BS)

e ammessa con riserva la ditta CICALESSE IMPIANTI S.r.l. – Via San Leonardo 65 - Salerno (SA) in RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL – Via di Valle Lupara 10 – Roma, in quanto dalla documentazione prodotta non si evincono le singole quote di partecipazione al raggruppamento. Si dispone la richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la data della prossima seduta per il giorno 21 gennaio p.v. alle ore 15.00.

L'integrazione della documentazione viene richiesta attraverso la funzione "Comunicazioni" presente in piattaforma.

I lavori della Commissione vengono pertanto sospesi alle ore 11.45.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE

Dott. Paolo Pastori

Geom. Massimo Tacchi

Nadia Locarno

**VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
INERENTI L’OPERA “PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE –
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE”**

CUP B63H19000250005

CIG 85823467F6 – N. gara 8007084

Procedura espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia

Importo dei lavori a base di gara € 2.715.000,00

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza del cantiere € 58.000,00

Importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto € 2.773.000,00

L’anno duemilaventuno, addì 21 del mese di gennaio, alle ore 15.00, in Samarate, presso la sede comunale, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell’Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali, Responsabile del procedimento di gara, con l’assistenza dei dipendenti comunali Geom. Massimo Tacchi, Responsabile del Procedimento e sig.ra Locarno Nadia, impiegata comunale, a seguito di indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11.9.2020, espletata attraverso piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia, stabilita con determina del Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 1031 del 29.12.2020, si procede, in seduta pubblica, alla riapertura della seduta sospesa in data 20 gennaio 2021.

Si dà atto dell’inesistenza a carico dei membri della Commissione di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 84, c. 4-5-7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, nonché dell’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel cap I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Sono presenti i delegati della ditta BENIS COSTRUZIONI SRL e della ditta DICATALDO SABINO.

Il Presidente comunica che:

- i concorrenti sono stati informati della presente seduta in data 20.1.2021 con lettera Prot. n. 1511, attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma;
- la documentazione è pervenuta entro i termini stabiliti.

La Commissione di gara, verificata la regolarità della documentazione integrativa presentata dalla ditta CICALEASE IMPIANTI S.r.l. di Salerno (SA) in RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL di Roma dichiara la ditta ammessa alla gara.

Si procede quindi all’apertura delle **Buste Telematiche “B”** contenenti **le offerte economiche delle Ditte ammesse**, dopo averne accertato la regolarità, dando atto che la gara sarà aggiudicata alla Ditta che offrirà il massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara e che si procederà all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, così come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge, con modificazioni, n. 120/2020.

Le offerte presentate risultano essere le seguenti:

1. CICALEASE IMPIANTI S.r.l. – Via San Leonardo 65 - Salerno (SA) - RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL – Via di Valle Lupara 10 - Roma
Ribasso del 26,753%

7. c.g.v. srl – Via Manzoni snc - Trentola Ducenta (CE) - RTI con VEDIL SRL – Via L. Da Vinci 7 – Trentola Ducenta (CE) e LAZIO LEGNAMI SRL – Via Campolavorato 5 – Spigno Saturnia (LT)
Ribasso del 25,163%
8. ANDREOLA G.M.B.H. – Galleria R. Sernesi 9 – Bolzano
Ribasso del 13,895%
9. RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Corso Vittorio Emanuele 174 - Salerno (SA) - CONSORZIO esecutore IN.TECH S.P.A. – Via Marciana Marina 42 – Roma
Ribasso del 26,287%
10. DICATALDO SABINO – Via P. Ricci 39 - Barletta (BT)
Ribasso del 25,637%
11. BENIS COSTRUZIONI SRL – Via Lombardia 62 – Telgate (BG) - RTI con AFLUTEC – Viale Duca Degli Abruzzi 173 – Brescia (BS)
Ribasso del 4,74%

Si procede attivando la funzione “Valutazione offerte anomale”. La soglia di anomalia, calcolata dal sistema ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, è: **27,29460**.

Non sono risultate offerte superiori alla soglia di anomalia sopra calcolata.

La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sintel risulta essere la seguente:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1° CICALESE IMPIANTI S.r.l. di Salerno (SA) in RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL – Roma | Ribasso del 26,753% |
| 2° RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - Salerno (SA) - esecutore IN.TECH S.P.A. – Roma | Ribasso del 26,287% |
| 3° DICATALDO SABINO – Barletta (BT) | Ribasso del 25,637% |
| 4° c.g.v. srl – Trentola Ducenta (CE) in RTI con VEDIL SRL – Trentola Ducenta (CE) e LAZIO LEGNAMI SRL – Spigno Saturnia (LT) | Ribasso del 25,163% |
| 5° ANDREOLA G.M.B.H. – Bolzano | Ribasso del 13,895% |
| 6° BENIS COSTRUZIONI SRL – Telgate (BG) in RTI con AFLUTEC – Brescia (BS) | Ribasso del 4,74% |

Si propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta CICALESE IMPIANTI S.r.l. – Via San Leonardo 65 - Salerno (SA) in RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL – Via di Valle Lupara 10 – Roma che ha offerto il ribasso del **26,753%** sull’importo a base di gara.

Parti dei lavori che la ditta CICALESE IMPIANTI S.r.l. ha dichiarato di subappaltare tutte le categorie prevalenti e subappaltabili nei limiti concessi dalle normative vigenti ad imprese in possesso di relative qualifiche. Inoltre, nei termini di legge, si intendono subappaltare lavorazioni che non rientrano tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa così come individuate dall’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha osservazioni o riserve da formulare.

Successivamente dichiara ultimata la gara, subordinando l’aggiudicazione definitiva alle verifiche di Legge.

Il presente verbale viene inviato al Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE

Dott. Paolo Pastori



Geom. Massimo Tacchi



Nadia Locarno





Città di Samarate

Provincia di Varese

**VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE AL FINE DI INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI L’OPERA “PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE”
CUP B63H19000250005**

SELEZIONE CANDIDATI ATTRAVERSO SORTEGGIO PUBBLICO

Importo dei lavori a base di gara € 2.715.000,00
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza del cantiere € 58.000,00
Importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto € 2.773.000,00

L’anno duemilaventi, addì 15 del mese di dicembre, alle ore 10.30, in Samarate, presso la sede comunale, in seduta pubblica, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell’Area Risorse Logistica Partecipazioni Comunali, in qualità di Responsabile del procedimento di gara, con l’assistenza dei dipendenti comunali Geom. Di Giovanni Fabrizio, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e Sig.ra Nadia Locarno, impiegata comunale, a seguito di pubblicazione di Avviso Manifestazione interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 76 del 16.7.2020 e s.m.i., convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11.9.2020, per l’affidamento dei lavori inerenti l’opera denominata “Plesso Scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale”. come stabilito con determinazione del Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 870 del 24.11.2020, **si procede al sorteggio di n. 15 candidati da invitare alla successiva procedura negoziata**, secondo le modalità previste dall’Avviso di Ricerca al punto “Modalità di sorteggio dei concorrenti da invitare”.

Si dà atto che:

- l’Avviso di Ricerca Operatori è stato pubblicato in data 30.11.2020 sulla piattaforma di e-procurement Sintel Regione Lombardia – Identificativo procedura n. 131899823 e sul Sito del Comune;
- le richieste pervenute entro il termine stabilito delle ore 10.00 del giorno 15 dicembre 2020 sono risultate in numero superiore a 15, pertanto, come previsto dall’Avviso di Ricerca Operatori al paragrafo “Modalità di sorteggio dei concorrenti da invitare”, di tutte le richieste è stato redatto un elenco “Anonimo” contenente il numero di protocollo informatico assegnato dal sistema, senza l’indicazione della Ragione sociale ad esso collegato e un’ulteriore numerazione in ordine crescente rispetto l’ordine di arrivo delle Richieste di partecipazione sulla piattaforma, come segue:

Numero progressivo	Numero protocollo informatico	Data caricamento sulla piattaforma	Ora caricamento sulla piattaforma
1	1606812703919	01.12.2020	9.51.43
2	1606904986236	02.12.2020	11.29.46

3	1606917388735	02.12.2020	14.56.28
4	1606994880653	03.12.2020	12.28.00
5	1607013245287	03.12.2020	17.34.05
6	1607079130756	04.12.2020	11.52.10
7	1607082210393	04.12.2020	12.43.30
8	1607088996807	04.12.2020	14.36.36
9	1607359160871	07.12.2020	17.39.20
10	1607507543986	09.12.2020	10.52.23
11	1607508151490	09.12.2020	11.02.31
12	1607518317318	09.12.2020	13.51.57
13	1607520695156	09.12.2020	14.31.35
14	1607528877824	09.12.2020	16.47.57
15	1607532985253	09.12.2020	17.56.25
16	1607534756656	09.12.2020	18.25.56
17	1607602576143	10.12.2020	13.16.16
18	1607614131216	10.12.2020	16.28.51
19	1607614162432	10.12.2020	16.29.22
20	1607619321096	10.12.2020	17.55.21
21	1607622185022	10.12.2020	18.43.05
22	1607624287586	10.12.2020	19.18.07
23	1607686867643	11.12.2020	12.41.07
24	1607689860257	11.12.2020	13.31.00
25	1607696218293	11.12.2020	15.16.58
26	1607699826097	11.12.2020	16.17.06
27	1607763872750	12.12.2020	10.04.32
28	1607927005582	14.12.2020	7.23.25
29	1607935239261	14.12.2020	9.40.39
30	1607936946753	14.12.2020	10.09.06
31	1607937224220	14.12.2020	10.13.44
32	1607940517600	14.12.2020	11.08.37
33	1607940894252	14.12.2020	11.14.54
34	1607940971281	14.12.2020	11.16.11
35	1607943184617	14.12.2020	11.53.04
36	1607943859389	14.12.2020	12.04.19
37	1607950308981	14.12.2020	13.51.48
38	1607951534932	14.12.2020	14.12.14
39	1607953310209	14.12.2020	14.41.50
40	1607956703406	14.12.2020	15.38.23
41	1607959139855	14.12.2020	16.18.59
42	1607960224479	14.12.2020	16.37.04
43	1607961413374	14.12.2020	16.56.53
44	1607962705280	14.12.2020	17.18.25
45	1607962967378	14.12.2020	17.22.47
46	1607963112318	14.12.2020	17.25.12
47	1607964885738	14.12.2020	17.54.45
48	1607966123210	14.12.2020	18.15.23
49	1607966277742	14.12.2020	18.17.57
50	1607968094309	14.12.2020	18.48.14
51	1607968107328	14.12.2020	18.48.27
52	1607968314479	14.12.2020	18.51.54
53	1607968672902	14.12.2020	18.57.52
54	1607969355943	14.12.2020	19.09.15
55	1607971608636	14.12.2020	19.46.48
56	1608015617396	15.12.2020	8.00.17
57	1608016688994	15.12.2020	8.18.08
58	1608018129455	15.12.2020	8.42.09

59	1608018655077	15.12.2020	8.50.55
60	1608019602980	15.12.2020	9.06.42
61	1608019655851	15.12.2020	9.07.35
62	1608019766919	15.12.2020	9.09.26
63	1608020391054	15.12.2020	9.19.51
64	1608021493395	15.12.2020	9.38.13
65	1608021758091	15.12.2020	9.42.38
66	1608022104262	15.12.2020	9.48.24
67	1608022321024	15.12.2020	9.52.01
68	1608022426333	15.12.2020	9.53.46
69	1608022450678	15.12.2020	9.54.10
70	1608022602634	15.12.2020	9.56.42
71	1608022636246	15.12.2020	9.57.16
72	1608022646764	15.12.2020	9.57.26
73	1608022738163	15.12.2020	9.58.58
74	1608022755767	15.12.2020	9.59.15
75	1608022765902	15.12.2020	9.59.25

Il sorteggio avviene attraverso un generatore di numeri casuali senza ripetizione estratto dal sito http://lnx.poggiodelpapa.com/progettobiennio/random_senza.php, con l'indicazione del numero massimo da generare, pari a 75.

I numeri vengono estratti con il seguente ordine:

- 1) 57
- 2) 42
- 3) 21
- 4) 70
- 5) 35
- 6) 23
- 7) 27
- 8) 62
- 9) 30
- 10) 18
- 11) 71
- 12) 1
- 13) 4
- 14) 32
- 15) 16
- 16) 31
- 17) 36
- 18) 37
- 19) 75
- 20) 50
- 21) 3
- 22) 33
- 23) 14
- 24) 10
- 25) 41
- 26) 61
- 27) 11
- 28) 20
- 29) 34
- 30) 58

- 31) 24
- 32) 19
- 33) 22
- 34) 15
- 35) 74
- 36) 73
- 37) 47
- 38) 53
- 39) 46
- 40) 68
- 41) 7
- 42) 43
- 43) 54
- 44) 60
- 45) 5
- 46) 8
- 47) 45
- 48) 12
- 49) 72
- 50) 2
- 51) 59
- 52) 9
- 53) 63
- 54) 26
- 55) 64
- 56) 40
- 57) 13
- 58) 28
- 59) 39
- 60) 38
- 61) 66
- 62) 56
- 63) 25
- 64) 65
- 65) 52
- 66) 48
- 67) 29
- 68) 69
- 69) 6
- 70) 51
- 71) 55
- 72) 67
- 73) 49
- 74) 44
- 75) 17

La seduta termina alle ore 11.30.

Il presente verbale viene trasmesso al Coordinatore dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli adempimenti di competenza.


Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE

Dott. Paolo Pastori

Geom. Fabrizio Di Giovanni

Sig.ra Nadia Locarno





Città di Samarate

Provincia di Varese

**VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE AL FINE DI INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI L’OPERA “PLESSO SCOLASTICO VIA BORSI / VIA CINQUE GIORNATE – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE”
CUP B63H19000250005**

VERIFICA REQUISITI

L’anno duemilaventi, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 10.30, in Samarate, presso la sede comunale, in seduta riservata, alla presenza del Dott. Paolo Pastori, Coordinatore dell’Area Risorse Logistica Partecipazioni Comunali, in qualità di Responsabile del procedimento di gara, con l’assistenza dei dipendenti comunali Geom. Massimo Tacchi, Responsabile del Procedimento e Sig.ra Nadia Locarno, impiegata comunale, a seguito di pubblicazione di Avviso Manifestazione interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 76 del 16.7.2020 e s.m.i., convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11.9.2020, per l’affidamento dei lavori inerenti l’opera denominata “Plesso Scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale”, come stabilito con determinazione del Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 870 del 24.11.2020, in seduta riservata, **si procede alla verifica della correttezza formale delle Richieste di Partecipazione, della documentazione e del possesso dei requisiti richiesti dei 15 Operatori sorteggiati.**

Prima di procedere si dà atto che l’elenco completo degli Operatori economici che hanno presentato richiesta di partecipazione è il seguente:

N° progressivo	N° protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
1	1606812703919	MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. – Marostica (VI)
2	1606904986236	GAETA COSTRUZIONI S.R.L. – Baronissi (SA)
3	1606917388735	STRADE 2020 S.r.l. – Cuggiono (MI)
4	1606994880653	Edilzito – Roma (RM)
5	1607013245287	MAR.SAL. RESTAURI – Napoli (NA)
6	1607079130756	AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CON.S. – Ravenna (RA)
7	1607082210393	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA – Paterno Ponchielli (CR)
8	1607088996807	AFEP SRL – Seveso (MB)

9	1607359160871	Consorzio Stabile Rinnova – L'Aquila (AQ)
10	1607507543986	ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL – Medolago (BG)
11	1607508151490	TIPIESSE S.R.L. – Villa d'Adda (BG)
12	1607518317318	DREMAR ASM S.r.l. – Borgomanero (NO)
13	1607520695156	COST CAM SRL – Baranello (CB)
14	1607528877824	GRUPPO GE.DI. S.R.L. – Altamura (BA)
15	1607532985253	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.a.r.l. – Roma (RM)
16	1607534756656	BENIS COSTRUZIONI SRL – Telate (BG)
17	1607602576143	F.Ili Ferrara Srl – Giugliano in Campania (NA)
18	1607614131216	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Salerno (SA)
19	1607614162432	Kam Costruzioni S.r.l. – Afragola (NA)
20	1607619321096	co-gesi s.r.l. – Torino (TO)
21	1607622185022	DICATALDO SABINO – Barletta (BT)
22	1607624287586	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S. – Ferrandina (MT)
23	1607686867643	c.g.v. srl – Trentola Ducenta (CE)
24	1607689860257	Consorzio Stabile Costruendo Srl – Puegnago del Garda (BS)
25	1607696218293	TECHNE SPA – Albino (BG)
26	1607699826097	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Brugherio (MB)
27	1607763872750	MASELLIS s.u.r.l. – Sannicandro di Bari (BA)
28	1607927005582	Impresa Tasca – Bassano del Grappa (VI)
29	1607935239261	NOTARIMPRESA – Milano (MI)
30	1607936946753	GI.MA.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Delebio (SO)
31	1607937224220	EDILTECNA SRL – Iseo (BS)
32	1607940517600	Perico Renato S.r.l. – Villa di Serio (BG)
33	1607940894252	OPERAZIONE SRL – Napoli (NA)
34	1607940971281	I.C.E.E.D. – Chieti (CH)
35	1607943184617	Belli s.r.l. – Roma (RM)
36	1607943859389	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC – Cardano al Campo (VA)
37	1607950308981	ANDREOLA G.M.B.H. – Bolzano (BZ)
38	1607951534932	DELEO srl – Cambiagio (MI)
39	1607953310209	COSTIGLIOLA ANTONIO SRL – Casarile (MI)
40	1607956703406	CONSORZIO CIRO MENOTTI – Ravenna (RA)
41	1607959139855	LEGNOMASTER SOCIETA' COOPERATIVA – Agrigento (AG)
42	1607960224479	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. – Tremestieri Etneo (CT)
43	1607961413374	INFRATECH Consorzio stabile S.C. A.R.L. – Milano (MI)
44	1607962705280	EDILGRANDE S.r.l. – Mariano Comense (CO)
45	1607962967378	MULTI MANUTENZIONE SRL – Cusano Milanino (MI)
46	1607963112318	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL – Saltara (PU)
47	1607964885738	Alfa Impianti Srl – Galatone (LE)
48	1607966123210	Fato Logistic Equipments S.p.A. – Milano (MI)
49	1607966277742	EDILIZIA 102 S.R.L. – Roma (RM)
50	1607968094309	I. TEC. SRL – Villa del Conte (PD)
51	1607968107328	FABRICA S.R.L. – Novara (NO)
52	1607968314479	Cenacolo Costruzioni Generali scarl – Aversa (CE)
53	1607968672902	LORIS COSTRUZIONI di LORIS FLORIO – Basciano (TE)
54	1607969355943	3C AEDIFICATORIA S.R.L. – Roma (RM)
55	1607971608636	COMITEL SRL – Belpasso (CT)
56	1608015617396	Impresa Bruno Bidorini s.r.l. – Gallarate (VA)
57	1608016688994	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL – Morbegno (SO)
58	1608018129455	CUBI S.R.L. – Sommacampagna (VR)
59	1608018655077	EFFAR S.R.L. – Bari (BA)
60	1608019602980	CREA.MI SRL – Milano (MI)
61	1608019655851	I.M.R. SRL – Rudiano (BS)
62	1608019766919	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO – Torino (TO)
63	1608020391054	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. – Collegno (TO)

64	1608021493395	P.M. COSTRUZIONI SRL – Busto Arsizio (VA)
65	1608021758091	Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. – Zola Predosa (BO)
66	1608022104262	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. – Jesolo (VE)
67	1608022321024	AR.F.A. TECH SRL – Bari (BA)
68	1608022426333	TECNICA RESTAURI SRL – Venezia (VE)
69	1608022450678	FELCO COSTRUZIONI GENERALI – Pagani (SA)
70	1608022602634	CICALESE IMPIANTI S.r.l. – Salerno (SA)
71	1608022636246	IMPRESA FOTI SRL – Bulgarograsso (CO)
72	1608022646764	IMPRESA PERSIA NICOLANGELO – Bitonto (BA)
73	1608022738163	MARLEGNO S.R.L. – Bolgare (BG)
74	1608022755767	EDIL MA.VI. TORINO – Torino (TO)
75	1608022765902	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC.CON.S.A.R.L. – Vittoria (RG)

Si dà atto che le prime 15 Ditte sorteggiate sono le seguenti:

Numero progressivo	Posizione sorteggio	Numero protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
57	1	1608016688994	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL – Morbegno (SO)
42	2	1607960224479	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. – Tremestieri Etneo (CT)
21	3	1607622185022	DICATALDO SABINO – Barletta (BT)
70	4	1608022602634	CICALESE IMPIANTI S.r.l. – Salerno (SA)
35	5	1607943184617	Belli s.r.l. – Roma (RM)
23	6	1607686867643	c.g.v. srl – Trentola Ducenta (CE)
27	7	1607763872750	MASELLIS s.u.r.l. – Sannicandro di Bari (BA)
62	8	1608019766919	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO – Torino (TO)
30	9	1607936946753	GI.MA.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Delebio (SO)
18	10	1607614131216	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Salerno (SA)
71	11	1608022636246	IMPRESA FOTI SRL – Bulgarograsso (CO)
1	12	1606812703919	MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. – Marostica (VI)
4	13	1606994880653	Edilzito – Roma (RM)
32	14	1607940517600	Perico Renato S.r.l. – Villa di Serio (BG)
16	15	1607534756656	BENIS COSTRUZIONI SRL – Telgate (BG)

Verificata la conformità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti richiesti, la Commissione dà atto che le seguenti Ditte sono risultate in possesso dei requisiti:

Numero progressivo	Posizione sorteggio	Numero protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
57	1	1608016688994	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL – RTI con LEGNOTECH SPA e CAMEDIL COSTRUZIONI SRL
42	2	1607960224479	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. – RTI con EBANISTERIA CAPUTO
21	3	1607622185022	DICATALDO SABINO
70	4	1608022602634	CICALESE IMPIANTI S.r.l. – RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL
35	5	1607943184617	Belli s.r.l. - RTI con SILVESTRI LEGNAMI

23	6	1607686867643	c.g.v. srl – RTI con VEDIL SRL e LAZIO LEGNAMI SRL
27	7	1607763872750	MASELLIS s.u.r.l. – RTI con LEGNOTECH SRL
62	8	1608019766919	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO – ATI con FALEGNAMERIA CEREGHINI
18	10	1607614131216	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – CONSORZIO esecutore IN.TECH S.P.A.
71	11	1608022636246	IMPRESA FOTI SRL – ATI con ALMAR ELETTRONICA SRL e DAMIANI HOLTZ
1	12	1606812703919	MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
16	15	1607534756656	BENIS COSTRUZIONI SRL – RTI con AFLUTEC

Si dà atto che:

- la ditta **c.g.v. srl** dichiara l'avvalimento per la categoria OG1 avvalendosi dell'ausiliaria **VEDIL SRL**.

Si dà atto che:

- la ditta **GI.MA.CO COSTRUZIONI SRL** dichiara di partecipare in RTI con la ditta Mariana Luigi s.r.l. ma non allega il D.G.U.E. della ditta Mariana Luigi, pertanto con lettera prot. n. 26298 del 17.12.2020, attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma, **viene invitata ad integrare la documentazione** entro e non oltre le ore 17.00 del 21 dicembre 2020;
- la ditta **PERICO RENATO s.r.l.** dichiara di partecipare in RTI ma non indica le ditte che faranno parte del raggruppamento, pertanto con lettera prot. n. 26300 del 17.12.2020, attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma, **viene invitata ad integrare la documentazione** con dichiarazione della ragione sociale della o delle imprese che faranno parte del raggruppamento e produzione del Modello A) Domanda di partecipazione e D.G.U.E. debitamente compilati e sottoscritti dalle ditte facenti parte del raggruppamento entro e non oltre il 21 dicembre 2020 alle ore 17.00;
- la ditta **EDILZITO s.r.l.** risulta in possesso unicamente della qualificazione nella categoria prevalente e non anche nelle categorie a qualificazione obbligatoria, né viene dichiarata la partecipazione in raggruppamento di imprese, pertanto con lettera prot. n. 26301 del 17.12.2020, attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma, viene comunicato il **rigetto della domanda di partecipazione**.

A seguito di quanto sopra si dà atto che:

- la ditta **GI.MA.CO COSTRUZIONI SRL** ha presentato la documentazione richiesta entro il termine stabilito ed è **risultata in possesso dei requisiti richiesti**;
- la ditta **PERICO RENATO s.r.l.** non ha risposto entro il termine stabilito, pertanto, considerato che la mancata produzione della Domanda di partecipazione e del DGUE da tutti i soggetti partecipanti alla predetta associazione o consorzio non consente alla Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti sia di carattere professionale che di carattere morale di tutti i componenti l'Associazione o Consorzio, la ditta **PERICO RENATO s.r.l. non sarà inserita nell'elenco delle 15 ditte che saranno invitate alla successiva procedura negoziata**;
- non sono pervenute osservazioni dalla ditta **EDILZITO s.r.l.** in merito alla comunicazione del rigetto della domanda di partecipazione, pertanto la stessa **non sarà inserita nell'elenco delle 15 ditte che saranno invitate alla successiva procedura negoziata**.

In data 22 dicembre 2020, come previsto dall'Avviso di Ricerca Operatori, si procede alla verifica della documentazione delle seguenti ditte che al sorteggio sono risultate in 16° e 17° posizione :

Numero progressivo	Posizione sorteggio	Numero protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
31	16	1607937224220	EDILTECNA SRL – Iseo (BS)
36	17	1607943859389	PANAROTTO COSTRUZIONI SNC – Cardano Al Campo (VA)

Si dà atto che:

- la ditta **EDILTECNA SRL** è risultata in possesso dei requisiti, e verrà pertanto inserita nell'elenco delle 15 ditte da invitare alla successiva procedura negoziata;
- la ditta **PANAROTTO COSTRUZIONI SNC** risulta in possesso unicamente della qualificazione nella categoria prevalente e non anche nelle opere a qualificazione obbligatoria, né dichiara la partecipazione in raggruppamento di imprese, pertanto con lettera prot. n. 26752 del 22.12.2020, attraverso la funzione “Comunicazioni” presente in piattaforma, viene comunicato il **rigetto della domanda di partecipazione**. Non sono pervenute osservazioni in merito alla comunicazione del rigetto della domanda di partecipazione, pertanto la stessa **non sarà inserita nell'elenco delle 15 ditte che saranno invitate alla successiva procedura negoziata**.

In data 28 dicembre 2020 si procede pertanto alla verifica della documentazione della seguente ditta che al sorteggio è risultata in 18° posizione:

Numero progressivo	Posizione sorteggio	Numero protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
37	18	1607950308981	ANDREOLA G.M.B.H. - Bolzano

- la ditta **ANDREOLA G.M.B.H.** è risultata in possesso dei requisiti, e verrà pertanto inserita nell'elenco delle 15 ditte da invitare alla successiva procedura negoziata.

Si dà atto che le prime 15 ditte sorteggiate che sono risultate in possesso dei requisiti sono le seguenti:

Numero progressivo	Posizione sorteggio	Numero protocollo informatico	Ragione Sociale Partecipante
57	1	1608016688994	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL – Morbegno (SO) - RTI con LEGNOTECH SPA e CAMEDIL COSTRUZIONI SRL
42	2	1607960224479	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. – Tremestieri Etneo (CT) - RTI con EBANISTERIA CAPUTO
21	3	1607622185022	DICATALDO SABINO – Barletta (BT)
70	4	1608022602634	CICALESE IMPIANTI S.r.l. – Salerno (SA) - RTI con EDILWOOD E LATTONERIA SRL
35	5	1607943184617	Belli s.r.l. – Roma (RM) - RTI con SILVESTRI LEGNAMI
23	6	1607686867643	c.g.v. srl – Trentola Ducenta (CE) - RTI con VEDIL SRL e LAZIO

			LEGNAMI SRL
27	7	1607763872750	MASELLIS s.u.r.l. – Sannicandro di Bari (BA) - RTI con LEGNOTECH SRL
62	8	1608019766919	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO – Torino (TO) - ATI con FALEGNAMERIA CEREGHINI
30	9	1607936946753	GI.MA.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Delebio (SO) – RTI con Mariana Luigi SRL
18	10	1607614131216	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – Salerno (SA) - CONSORZIO esecutore IN.TECH S.P.A.
71	11	1608022636246	IMPRESA FOTI SRL – Bulgarograsso (CO) - ATI con ALMAR ELETTRONICA SRL e DAMIANI HOLTZ
1	12	1606812703919	MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. – Marostica (VI)
16	15	1607534756656	BENIS COSTRUZIONI SRL – Telgate (BG) - RTI con AFLUTEC
31	16	1607937224220	EDILTECNA SRL – Iseo (BS)
37	18	1607950308981	ANDREOLA G.M.B.H. - Bolzano

Si dà atto dell'inesistenza a carico dei membri della Commissione di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, c. 4-5-7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, nonché dell'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel cap I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Ai fini della riservatezza, le richieste pervenute vengono conservate in luogo non accessibile.

Si trasmette il presente atto al Coordinatore Area Lavori Pubblici e Ambiente per gli adempimenti di competenza.


Letto, confermato e sottoscritto:


LA COMMISSIONE

Dott. Paolo Pastori

Geom. Massimo Tacchi

Sig.ra Nadia Locarno





Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	26
Proposta di Graduatoria	40
Proposta di Aggiudicazione	42
Registro di controllo	42
Comunicazioni di Procedura	47
Verbali intermedi	52

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Documentazione progettuale.doc

Documento Pubblicato

Allegato Dichiarazione offerta Palestra Via Borsi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Offerta Palestra Via Borsi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato FAQ PALESTRA GARA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Lettera_invito_Palestra_Via_Borsi_Marcato.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	133211579
<i>Nome Procedura</i>	Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” -
<i>Codice CIG</i>	85823467F6
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2797088
<i>Num. Protocollo Ente</i>	27379
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 IV - Edifici civili e industriali (classe IV).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Locarno Nadia
<i>Login</i>	user_84742
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Samarate (00504690124)
<i>Indirizzo email</i>	nadialocarno.samarate@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0331221460

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Pastori Paolo
<i>Login</i>	user_98654
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Samarate (00504690124)
<i>Indirizzo email</i>	nadialocarno.samarate@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0331221427

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 30 dicembre 2020 13.30.28 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell’offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all’Offerta economica?</i>	No
<i>L’allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L’inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d’asta</i>	2.773.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	886.029,01000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	2.715.000,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva utilizzando il modulo predisposto dall'Ente. Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	li documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere fir-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mata digitalmente.					
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità	Si prega di allegare copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, e/o altre eventuali certificazioni possedute. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	Allegare offerta economica utilizzando il modulo predisposto dalla stazione appaltante compilato e firmato digitalmente.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL
<i>Login</i>	user_97268
<i>Indirizzo e-mail</i>	clvsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00849500145
<i>Indirizzo</i>	Via Luigi Rocca, 12, 23017 MORBEGNO (Italia)

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Numero telefono</i>	0342012525
<i>Ragione sociale</i>	FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_124841
<i>Indirizzo e-mail</i>	finocchiarocostruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05319460878
<i>Indirizzo</i>	Via Trinacria, 7, 95030 TREMESTIERI ETNEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0957279451
<i>Ragione sociale</i>	DICATALDO SABINO
<i>Login</i>	user_36683
<i>Indirizzo e-mail</i>	sabinodicataldo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02548810726
<i>Indirizzo</i>	VIA P. RICCI N° 39, 76121 BARLETTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0883575473
<i>Ragione sociale</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l.
<i>Login</i>	user_94110
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@cert.cicaleseimpianti.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01150810651
<i>Indirizzo</i>	via San Leonardo, 84131 SALERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	089339143
<i>Ragione sociale</i>	Belli s.r.l.
<i>Login</i>	user_41272
<i>Indirizzo e-mail</i>	r.ercoli@bellisrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00105730568
<i>Indirizzo</i>	via della Giuliana, 80, 00195 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0761354514
<i>Ragione sociale</i>	c.g.v. srl
<i>Login</i>	user_159759

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Indirizzo e-mail</i>	cgvsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04230110613
<i>Indirizzo</i>	via manzoni, snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08119029133
<i>Ragione sociale</i>	MASELLIS s.u.r.l.
<i>Login</i>	user_81207
<i>Indirizzo e-mail</i>	masellis@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06710120723
<i>Indirizzo</i>	Raccordo Stradale De Revel SP90, 70028 SANNICANDRO DI BARI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	080632884
<i>Ragione sociale</i>	BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO
<i>Login</i>	user_87814
<i>Indirizzo e-mail</i>	bresciani@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09955650016
<i>Indirizzo</i>	STRADA DEL BRAMAFAME N.41/6, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112261784
<i>Ragione sociale</i>	GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_34717
<i>Indirizzo e-mail</i>	gimacos@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00784590143
<i>Indirizzo</i>	VIA MAURIZIO QUADRIO 1, 23014 DELEBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342687161
<i>Ragione sociale</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Login</i>	user_56050
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@CONSORZIORESEARCH.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05041951210

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Indirizzo</i>	Salerno (SA) – 84122, al Corso Vittorio Emanuele, n. 174., 84122 SALERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815283675
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA FOTI SRL
<i>Login</i>	user_41932
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresafoti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01548800133
<i>Indirizzo</i>	VIA PER GUANZATE 40, 22070 BULGAROGRASSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031931341
<i>Ragione sociale</i>	MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_46924
<i>Indirizzo e-mail</i>	mubre@cert.assind.vi.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00172820243
<i>Indirizzo</i>	VIA A. MANTEGNA n. 6, 36063 MAROSTICA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0424411160
<i>Ragione sociale</i>	BENIS COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_45493
<i>Indirizzo e-mail</i>	beniscostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02622020168
<i>Indirizzo</i>	VIA LOMBARDIA 62, 24060 TELGATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354491427
<i>Ragione sociale</i>	EDILTECNA SRL
<i>Login</i>	user_80186
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltecna.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03259400988
<i>Indirizzo</i>	VIA CAVONE, 81, 25049 ISEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036486130

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Ragione sociale</i>	ANDREOLA G.M.B.H.
<i>Login</i>	user_189152
<i>Indirizzo e-mail</i>	andreolapec@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02929140214
<i>Indirizzo</i>	Galleria R. Sernesi n. 9, 39100 BOLZANO .BOZEN. (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0423755020

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1611075363573
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0076709
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BENIS COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	BENIS-AFLUTEC (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AFLUTEC SRL
<i>Partita Iva</i>	03112120179
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Data</i>	martedì 19 gennaio 2021 17.56.03 CET
<i>Offerta economica %</i>	4,74000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.586.309,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	23.800,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	800.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.644.309,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): oMjZwiOaL/uXprGGkynNeQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 065527a8f6f9f3cf5e74aa01f22d3c45fc165b15
	Hash(SHA-256-Hex): b7921c000a0c0f06a60ef74c32cc676-62c36ac4494387793764a0433d55461c3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Impegno ATI-AFLUTEC.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 94 KB</p> <p>Firmatari: BENIS FABIO; Guido Turini</p> <p>Hash(MD5-Base64): d+RgBD6PlxrgBjhw+vyQhw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7da1bafd7ceeb472d84bbff0dc418b0d7b76e78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06db6951ddac52077875bee6f49f268-f2ba8676cfcf85e3930bf8665d0a60c16</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISO-SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9vYO7qzQnCjHTYOf8Do5pw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13bee1bfac12858999834aac7041313d26a290d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df7b9900f9d6d337bb0b9900a4a22ccb3d4e2ac7d7eeb8a54130b2206975ab0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 367 KB</p> <p>Firmatari: BENIS FABIO; Guido Turini</p> <p>Hash(MD5-Base64): DsGx72cFqEH34exk1g6wVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06e793690657ec0ed9314d1ce30a88621d288e55</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

	Hash(SHA-256-Hex): 15c461b80be31ff2e6bb014ccffbcaa-1670b12913b291982fc1d6dcff85873ff
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1611070746589
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0076344
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DICATALDO SABINO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 gennaio 2021 16.39.06 CET
<i>Offerta economica %</i>	25,63700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.018.955,45000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	20.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	833.159,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.076.955,45000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione offerta Palestra Via Borsi.pdf.p7m Dimensioni: 466 KB Firmatari: DICATALDO SABINO Hash(MD5-Base64): z+uiKSsAikhcCHqPUJ1+Nw== Hash(SHA-1-Hex): 9e525f598532e8b1e2c748bc8b61c4b9913c2540 Hash(SHA-256-Hex): 0c8fd49b84c22cb7222e6d21484bf6e69dc20c8efaea6c6742827c41722b54 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione OS32 - 30%.pdf.p7m Dimensioni: 433 KB Firmatari: DICATALDO SABINO Hash(MD5-Base64): 9/yp3a6grJ5deYWcb3AbXw== Hash(SHA-1-Hex): 04497886a9ce70e85f7cf874e8042ea04a850601 Hash(SHA-256-Hex): ee7fa8b678e4584dd359ff502e68db0a7f235370f05030ee2c116cbda612265 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione SOA e certificazioni .pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: DICATALDO SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vUEVgqZnHLjUj6uKIHhVrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a189e80c45b4f05eafc4d45bda06b7485c309416</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8912f5dea70335350693784a7d189c- b9b683f72c8dad880fa87aed478c8ad56</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 914 KB</p> <p>Firmatari: DICATALDO SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /cb2BBINA4uMkfs0Hce+DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b6559df204162e4fc3174e2f892316fdececd36</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 42c2aa2940015c25ec7daeea02c4a2d- e944d4a8b7225937a1e11e468c3693299</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1611053027215
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0074702
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 gennaio 2021 11.43.47 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,28700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.001.307,95000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	22.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	886.029,01000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.059.307,95000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	RESEARCH dichiarazione SOSTITUTIVA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MOCCIA MASSIMO
	Hash(MD5-Base64): zBhTWY75PcQ6JB7W8SgYXQ==
	Hash(SHA-1-Hex): eff48675ac1668b4804169920cfe2e6b098c7a5e
	Hash(SHA-256-Hex): 9caf97e31c8f5ba0ccfebda0da13099-39e7f8f84d663ad6ba8fc4c8896560b2a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensioni: 22 MB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): 8hZHtNcKb4HTq7WiqxSAdg== Hash(SHA-1-Hex): 53e5380ae104b1ea80bdbd81ef37a983b45d3773 Hash(SHA-256-Hex): 8622668dea001922831fbe2d9fcf52d-17b0922131d132cb422397349c7a7559c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	C.I. MOCCIA.pdf.p7m Dimensioni: 732 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): w9D2toD2Nt0S1261nprmRA== Hash(SHA-1-Hex): 5981f974dda5a81dfe087f66a51cc25dbee61a3f Hash(SHA-256-Hex): 4306b72ca7290e419eb73846f1e01bd-d6b8dc017985551491a7fec7dd95cff1e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	ISO 9001-2015.pdf.p7m Dimensioni: 185 KB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): 16EpYSgR/Db+pvb5jCPmg==

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 288d650ba2e4c1be5d4fc24dcc7e222da82edd87</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97613f6ca15372e7ff56e8a7624a91f-7dbf6be2fd7c4484fe69e585b1158cc96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>ECONOMICA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m30mvdSNdi+jQO2IRj7PNQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ddb983e5d2d075440493d2b711938f65581e29a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 765dae00da0d8341ea26fc374065ae3-9ab361c4734388441a7c90e5e02cd886c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1610979876568
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0070613
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ANDREOLA G.M.B.H.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 18 gennaio 2021 15.24.36 CET

<i>Offerta economica %</i>	13,89500 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.337.750,75000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	24.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	800.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.395.750,75000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione offerta Palestra Via Borsi_Allegato A.pdf.p7m - Dimensioni: 823 KB Firmatari: CAMPAGNARO ANGELO Hash(MD5-Base64): KQxNwYrL3z/7L7royN4S8A== Hash(SHA-1-Hex): 07a26b42c82418f91fbc554c59fb876706a800ae Hash(SHA-256-Hex): cd34f40bbfa597db40660eb2d55b424-d386d1bc16eada4807ea8264a5af7bc9c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	Dich. SOA-ISO9001-ISO14001-OHSAS.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: CAMPAGNARO ANGELO Hash(MD5-Base64): wWxpEfzq8ABlhMLB77ttA== Hash(SHA-1-Hex): a9d0c40e497e0521088d7676807b4d8b53e97dd8 Hash(SHA-256-Hex): 70e144a071a6c6fe7e9198237aa1085-7416b11e65bfa797fa661b935b38b7668 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Offerta Palestra Via Borsi.pdf.p7m Dimensioni: 487 KB Firmatari: CAMPAGNARO ANGELO Hash(MD5-Base64): eiOMu/PIM6viHTE+qEOHKQ== Hash(SHA-1-Hex): 1a32fca146c2a4c246b4303510f05c42d3dbb1d4 Hash(SHA-256-Hex): 62d6bc17ce06d7a4a8fdf580c8f263a-032b04395d8f18df4e7d40dbb28f2927b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1610966351459
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0069385
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	c.g.v. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL - LAZIO LEGNAMI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LAZIO LEGNAMI SRL
<i>Partita Iva</i>	02396910594
<i>Codice Fiscale</i>	STGGNN68H45A502E
<i>Ragione Sociale</i>	VEDIL SRL
<i>Partita Iva</i>	03926640610
<i>Codice Fiscale</i>	VNDFDN86H30A512Q
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 18 gennaio 2021 11.39.11 CET
<i>Offerta economica %</i>	25,16300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	2.031.824,55000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	25.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	800.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.089.824,55000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOM. PART._CGV SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 393 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): UmVC8NWxDpil5mUGqAjStQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fb957dcb4a7f26dda3c310dd466cd96544ee670a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 856eab4184f3a9f10ab458f37fed2f5- cec5fd3d3727410dbcddd032f04f512e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTO DI IMPEGNO - CGV - VEDIL - LAZIO LEGNAMI(1)(1-).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: STAGNO GIOVANNA; VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): lCoJHPExpG5wB+YkGuzLOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 37e5857797781053ed2dc2d213ea0c5c3c7356f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 066f8e3cc6eda161e1825abc749613f- fdc615f691f55f5b7a503ba7dd4ec77c9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVVALIMENTO.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SQYquEpUP86ZvhhaOHZ8Ag==</p>

<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 67c6f0c4afc778c46046c14404999da61c09904b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7ef3dbc434aa17d8f079d1c62e36d2-8594128e84accf03c954bbb8dcd6d6fe6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Doc. Amm. Completa.zip</p> <p>Dimensioni: 21 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bo6R4IuoCYGoVyim+pK54Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efed81dc50c6b02894b0460f69f971f03a35e885</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2935431f1355377b9e19759e9bc0d52-8ab6cac2db436885dd7681fb618124b3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA_CGV_VEDIL_LAZIO(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: STAGNO GIOVANNA; VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pBg2pW4gdb25e5dYGFm1zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 283ca3f571b4f7cee98d56706ae7583202b1bb4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b02212fff4959be666c0315e1bab722-6686c834c3f9b599e9f533164849a622c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1610729162767
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0065345
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Cicalese Impianti SRL e Edil Wood e Lattoneria Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIL WOOD E LATTONERIA SRL
<i>Partita Iva</i>	02777500592
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 15 gennaio 2021 17.46.02 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,75300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.988.656,05000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	19.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	700.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	58.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	2.046.656,05000 EUR

<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	dich sostitutiva ATL.zip.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: IGNAZIO DE ANGELIS; SESSA GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): ITzcOLRM1VRCG9j1YM40OQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 010e04657d33e5d01afa2ebd4d618b0a04222b2f
	Hash(SHA-256-Hex): 427118fd343f411d10322dc1b887b44-92576fe70464ca706bb567da0e474165a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	ISO 9001 - ATL.zip.p7m.p7m
	Dimensioni: 846 KB
	Firmatari: IGNAZIO DE ANGELIS; SESSA GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): 0w44N2GsN1tKwq97iYNDew==
	Hash(SHA-1-Hex): bb0d5f5d5165f7745f69abeab01698e916e7ed56
	Hash(SHA-256-Hex): eb0c5218d6292c6c510a4872d9d5b24-cb5f9f2d36f57d8d036e77ecf7802948b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA-ECONOMICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 580 KB
	Firmatari: SESSA GIOVANNI; IGNAZIO DE ANGELIS
	Hash(MD5-Base64): TuaG2jiCqWq05je0i1fbGg==
	Hash(SHA-1-Hex): 9553289549aa2ced79ec95296a555f1c215fbf0c
	Hash(SHA-256-Hex): 754c658e7d3178af43d8e9f86f11d2f-427760d2e6aef57bdeb8ae768bcafdca
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1611075363573
<i>Fornitore</i>	BENIS COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	BENIS-AFLUTEC (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AFLUTEC SRL
<i>Partita Iva</i>	03112120179
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Data</i>	martedì 19 gennaio 2021 17.56.03 CET
<i>Sconto</i>	4,74000 %
<i>Punteggio economico</i>	17,72
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	17,72
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): oMjZwiOaL/uXprGGkynNeQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 065527a8f6f9f3cf5e74aa01f22d3c45fc165b15
	Hash(SHA-256-Hex): b7921c000a0c0f06a60ef74c32cc676-62c36ac4494387793764a0433d55461c3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Impegno ATI-AFLUTEK.pdf.p7m
	Dimensioni: 94 KB
	Firmatari: BENIS FABIO; Guido Turini
	Hash(MD5-Base64): d+RgBD6PlxrgBjhw+vyQhw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7da1bafd7ceeb472d84bbff0dc418b0d7b76e78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06db6951ddac52077875bee6f49f268-f2ba8676cfcf85e3930bf8665d0a60c16</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ISO-SOA.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9vYO7qzQnCjHTYOf8Do5pw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13bee1bfac12858999834aac7041313d26a290d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df7b9900f9d6d337bb0b9900a4a22ccb3d4e2ac7d7eeb8a54130b2206975ab0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 367 KB</p> <p>Firmatari: BENIS FABIO; Guido Turini</p> <p>Hash(MD5-Base64): DsGx72cFqEH34exk1g6wVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06e793690657ec0ed9314d1ce30a88621d288e55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15c461b80be31ff2e6bb014ccffbcaa-1670b12913b291982fc1d6dcff85873ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Id Offerta</i>	1611070746589
<i>Fornitore</i>	DICATALDO SABINO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 gennaio 2021 16.39.06 CET
<i>Sconto</i>	25,63700 %
<i>Punteggio economico</i>	95,83
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	95,83
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione offerta Palestra Via Borsi.pdf.p7m
	Dimensioni: 466 KB
	Firmatari: DICATALDO SABINO
	Hash(MD5-Base64): z+uiKSsAikhcCHqPUJ1+Nw==
	Hash(SHA-1-Hex): 9e525f598532e8b1e2c748bc8b61c4b9913c2540
	Hash(SHA-256-Hex): 0c8fd49b84c22cb7222e6d21484bfeb-6e69dc20c8efaea6c6742827c41722b54
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione OS32 - 30%.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: DICATALDO SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9/yp3a6grJ5deYWcb3AbXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04497886a9ce70e85f7cf874e8042ea04a850601</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ee7fa8b678e4584dd359ff502e68db0-a7f235370f05030ee2c116cbcd612265</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione SOA e certificazioni .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: DICATALDO SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vUEVgqZnHLjUj6uKIHhVrQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a189e80c45b4f05eafc4d45bda06b7485c309416</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a8912f5dea70335350693784a7d189c-b9b683f72c8dad880fa87aed478c8ad56</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 914 KB</p> <p>Firmatari: DICATALDO SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /cb2BBINA4uMkfs0Hce+DQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b6559df204162e4fc3174e2f892316fdececd36</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 42c2aa2940015c25ec7daeea02c4a2d-e944d4a8b7225937a1e11e468c3693299</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1611053027215
<i>Fornitore</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 19 gennaio 2021 11.43.47 CET
<i>Sconto</i>	26,28700 %
<i>Punteggio economico</i>	98,26
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	98,26
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>RESEARCH dichiarazione SOSTITUTIVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zBhTWY75PcQ6JB7W8SgYXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eff48675ac1668b4804169920cfe2e6b098c7a5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9caf97e31c8f5ba0ccfebda0da13099-39e7f8f84d663ad6ba8fc4c8896560b2a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensioni: 22 MB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): 8hZHtNcKb4HTq7WiqxSAdg== Hash(SHA-1-Hex): 53e5380ae104b1ea80bdbd81ef37a983b45d3773 Hash(SHA-256-Hex): 8622668dea001922831fbe2d9fcf52d-17b0922131d132cb422397349c7a7559c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	C.I. MOCCIA.pdf.p7m Dimensioni: 732 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): w9D2toD2Nt0S1261nprmRA== Hash(SHA-1-Hex): 5981f974dda5a81dfe087f66a51cc25dbee61a3f Hash(SHA-256-Hex): 4306b72ca7290e419eb73846f1e01bd-d6b8dc017985551491a7fec7dd95cff1e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	ISO 9001-2015.pdf.p7m Dimensioni: 185 KB Firmatari: MOCCIA MASSIMO Hash(MD5-Base64): 16EpYSgR/Db+pvb5jCPmg==

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 288d650ba2e4c1be5d4fc24dcc7e222da82edd87</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97613f6ca15372e7ff56e8a7624a91f-7dbf6be2fd7c4484fe69e585b1158cc96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>ECONOMICA.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MOCCIA MASSIMO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m30mvdSNdi+jQO2IRj7PNQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ddb983e5d2d075440493d2b711938f65581e29a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 765dae00da0d8341ea26fc374065ae3-9ab361c4734388441a7c90e5e02cd886c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1610979876568
<i>Fornitore</i>	ANDREOLA G.M.B.H.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 18 gennaio 2021 15.24.36 CET
<i>Sconto</i>	13,89500 %
<i>Punteggio economico</i>	51,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	51,94

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione offerta Palestra Via Borsi_Allegato A.pdf.p7m Dimensioni: 823 KB Firmatari: CAMPAGNARO ANGELO Hash(MD5-Base64): KQxNwYrL3z/7L7royN4S8A== Hash(SHA-1-Hex): 07a26b42c82418f91fbc554c59fb876706a800ae Hash(SHA-256-Hex): cd34f40bbfa597db40660eb2d55b424d386d1bc16eada4807ea8264a5af7bc9c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	Dich. SOA-ISO9001-ISO14001-OHSAS.pdf.p7m Dimensioni: 2 MB Firmatari: CAMPAGNARO ANGELO Hash(MD5-Base64): wWxxpEfzq8ABlhMLB77ttA== Hash(SHA-1-Hex): a9d0c40e497e0521088d7676807b4d8b53e97dd8 Hash(SHA-256-Hex): 70e144a071a6c6fe7e9198237aa10857416b11e65bfa797fa661b935b38b7668 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Offerta Palestra Via Borsi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 487 KB</p> <p>Firmatari: CAMPAGNARO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): eiOMu/PIM6viHTE+qEOHKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a32fca146c2a4c246b4303510f05c42d3dbb1d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 62d6bc17ce06d7a4a8fdf580c8f263a-032b04395d8f18df4e7d40dbb28f2927b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1610966351459
<i>Fornitore</i>	c.g.v. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL - LAZIO LEGNAMI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	LAZIO LEGNAMI SRL
<i>Partita Iva</i>	02396910594
<i>Codice Fiscale</i>	STGGNN68H45A502E
<i>Ragione Sociale</i>	VEDIL SRL
<i>Partita Iva</i>	03926640610
<i>Codice Fiscale</i>	VNDFDN86H30A512Q
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 18 gennaio 2021 11.39.11 CET
<i>Sconto</i>	25,16300 %

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Punteggio economico</i>	94,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	DOM. PART._CGV SRL.pdf.p7m
	Dimensioni: 393 KB
	Firmatari: VENDITTO LUIGI
	Hash(MD5-Base64): UmVC8NWxDpil5mUGqAjStQ==
	Hash(SHA-1-Hex): fb957dcb4a7f26dda3c310dd466cd96544ee670a
	Hash(SHA-256-Hex): 856eab4184f3a9f10ab458f37fed2f5- cec5fd3d3727410dbcddd032f04f512e5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	ATTO DI IMPEGNO - CGV - VEDIL - LAZIO LEGNAMI(1)(1-).pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: STAGNO GIOVANNA; VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI
	Hash(MD5-Base64): lCoJHPExpG5wB+YkGuzLOA==
	Hash(SHA-1-Hex): 37e5857797781053ed2dc2d213ea0c5c3c7356f2
	Hash(SHA-256-Hex): 066f8e3cc6eda161e1825abc749613f- fdc615f691f55f5b7a503ba7dd4ec77c9

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>AVVALIMENTO.zip</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): SQYquEpUP86ZvhhaOHZ8Ag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67c6f0c4afc778c46046c14404999da61c09904b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7ef3dbc434aa17d8f079d1c62e36d2-8594128e84accf03c954bbb8dcdfd6fe6</p>
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Doc. Amm. Completa.zip</p> <p>Dimensioni: 21 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bo6R4IuoCYGoVyim+pK54Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efed81dc50c6b02894b0460f69f971f03a35e885</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2935431f1355377b9e19759e9bc0d52-8ab6cac2db436885dd7681fb618124b3c</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA_CGV_VEDIL_LAZIO(1)(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: STAGNO GIOVANNA; VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p>

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

	<p>Hash(MD5-Base64): pBg2pW4gdb25e5dYGFm1zg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 283ca3f571b4f7cee98d56706ae7583202b1bb4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b02212fff4959be666c0315e1bab722-6686c834c3f9b599e9f533164849a622c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1610729162767
<i>Fornitore</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Cicalese Impianti SRL e Edil Wood e Lattoneria Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	EDIL WOOD E LATTONERIA SRL
<i>Partita Iva</i>	02777500592
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 15 gennaio 2021 17.46.02 CET
<i>Sconto</i>	26,75300 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dich sostitutiva ATI.zip.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: IGNAZIO DE ANGELIS; SESSA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ITzcOLRM1VRCG9j1YM400Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 010e04657d33e5d01afa2ebd4d618b0a04222b2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 427118fd343f411d10322dc1b887b44-92576fe70464ca706bb567da0e474165a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 / Certificazioni di qualità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ISO 9001 - ATI.zip.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 846 KB</p> <p>Firmatari: IGNAZIO DE ANGELIS; SESSA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0w44N2GsN1tKwq97iYNDew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb0d5f5d5165f7745f69abeab01698e916e7ed56</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eb0c5218d6292c6c510a4872d9d5b24-cb5f9f2d36f57d8d036e77ecf7802948b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFFERTA-ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB
Firmatari: SESSA GIOVANNI; IGNAZIO DE ANGELIS
Hash(MD5-Base64): TuaG2jiCqWq05je0i1fbGg==
Hash(SHA-1-Hex): 9553289549aa2ced79ec95296a555f1c215fbf0c
Hash(SHA-256-Hex): 754c658e7d3178af43d8e9f86f11d2f-427760d2e6aef57bdeb8ae768bcafdca
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 27,29460
--

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	26,75300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Punteggio economico</i>	98,26
<i>Punteggio totale</i>	98,26
<i>Sconto offerto</i>	26,28700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	DICATALDO SABINO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	95,83
<i>Punteggio totale</i>	95,83
<i>Sconto offerto</i>	25,63700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	c.g.v. srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	94,06
<i>Punteggio totale</i>	94,06
<i>Sconto offerto</i>	25,16300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	ANDREOLA G.M.B.H.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	51,94
<i>Punteggio totale</i>	51,94
<i>Sconto offerto</i>	13,89500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	BENIS COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	17,72
<i>Punteggio totale</i>	17,72
<i>Sconto offerto</i>	4,74000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Pastori Paolo
<i>Login</i>	user_98654
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Samarate (00504690124)
<i>Indirizzo email</i>	nadialocarno.samarate@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0331221427

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l.
<i>Login</i>	user_94110
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l. (01150810651)
<i>Indirizzo email</i>	info@cert.cicaleseimpianti.com
<i>Num. telefono</i>	089339143
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	Si propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Cicalese Impianti s.r.l. in ATI con Edil Wood e Lattoneria s.r.l., subordinando l’aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 21 gennaio 2021 15.30.14 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1611070746589) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1611075363573) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1611053027215) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1610979876568) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1610966351459) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

Data	Oggetto	Testo
		va Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2-bis del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia è: 27,29460.
giovedì 21 gennaio 2021 15.26.56 CET	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L’offerta (ID 1610729162767) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.16.52 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è iniziata.
giovedì 21 gennaio 2021 15.14.58 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611075363573) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.14.58 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611070746589) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.14.58 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611053027215) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

Data	Oggetto	Testo
		133211579) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.14.58 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1610979876568) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.14.58 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1610966351459) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 gennaio 2021 15.14.57 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1610729162767) della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_45493 sulla Procedura con ID 133211579 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_36683 sulla Procedura con ID 133211579 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_56050 sulla Procedura con ID 133211579 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_189152 sulla Procedura con ID 133211579 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_159759 sulla Procedura con ID 133211579 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.46 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_94110 sulla Procedura con ID 133211579 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 gennaio 2021 10.00.10 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
martedì 19 gennaio 2021 17.56.03 CET	Invio Offerta	L’offerente BENIS COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
martedì 19 gennaio 2021 16.39.06 CET	Invio Offerta	L’offerente DICATALDO SABINO ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
martedì 19 gennaio 2021 11.43.47 CET	Invio Offerta	L’offerente RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
lunedì 18 gennaio 2021 15.24.36 CET	Invio Offerta	L’offerente ANDREOLA G.M.B.H. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolasti-

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

Data	Oggetto	Testo
		co Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
lunedì 18 gennaio 2021 11.39.11 CET	Invio Offerta	L’offerente c.g.v. srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
venerdì 15 gennaio 2021 17.46.02 CET	Invio Offerta	L’offerente CICALSESE IMPIANTI S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
lunedì 4 gennaio 2021 12.53.42 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 133211579
mercoledì 30 dicembre 2020 13.30.46 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - (ID 133211579).
mercoledì 30 dicembre 2020 13.30.28 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 133211579). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	133276573
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 gennaio 2021 8.34.26 CET
<i>Mittente</i>	Belli s.r.l. (Belli s.r.l.)

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Destinatari</i>	Pastori Paolo (Pastori Paolo), non ricevuto; Locarno Nadia (Locarno Nadia), ricevuto in data lunedì 4 gennaio 2021 9.54.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta informazioni su documentazione di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Salve, siamo stati invitati alla gara in oggetto. Stiamo cercando di scaricare la documentazione progettuale ma, cliccando sul link presente sulla lettera di invito, ci viene richiesto un Nome utente ed una Password che non abbiamo. Potete cortesemente indicarci o fornirci un'alternativa per il download della suddetta documentazione? Rimanendo in attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti. per Belli srl Rosanna Ercoli Ufficio gare
<i>Id Messaggio</i>	133728746
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 11.49.10 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Pastori Paolo)
<i>Destinatari</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l. (CICALESE IMPIANTI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 20 gennaio 2021 15.23.53 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Attivazione soccorso istruttorio ai sensi art.83 comma 9 D.Lgs 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	La Commissione ha rilevato la mancata allegazione delle dichiarazioni previste al punto A.2 del paragrafo 18 della lettera di invito "Contenuto della busta telematica A - Documentazione amministrativa". Ha pertanto disposto l'ammissione con riserva. La documentazione dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 21 gennaio p.v. attraverso la presente funzione.
<i>Id Messaggio</i>	133740650
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 15.25.10 CET
<i>Mittente</i>	CICALESE IMPIANTI S.r.l. (CICALESE IMPIANTI S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Pastori Paolo (Pastori Paolo), ricevuto in data giovedì 21 gennaio 2021 15.12.47 CET; Locarno Nadia (Locarno Nadia), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Attivazione soccorso istruttorio ai sensi art.83 comma 9 D.Lgs 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, Si invia quanto richiesto. Grazie ----- Testo del messaggio originale: La Commissione ha rilevato la mancata allegazione delle dichiarazioni previste al punto A.2 del paragrafo 18 della lettera di invito "Contenuto della busta telematica A - Documentazione amministrativa". Ha pertanto disposto l'ammissione con riserva. La documentazione dovrà pervenire perentoriamente entro

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Allegato</i>	<p>le ore 12.00 del giorno 21 gennaio p.v. attraverso la presente funzione.</p> <p>dichiarazione impegno RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 968 KB</p> <p>Firmatari: IGNAZIO DE ANGELIS; SESSA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1g9TsMGMYdfv+Q0/htoskg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ff1f1bf5656c57b233f5a40326da70596a236d7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edc425add3b23a62c2ee59f46b61d8d-393f6388383e1a4a7d6cce9353d4fbee3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	133718255
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 9.24.50 CET
<i>Mittente</i>	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL)
<i>Destinatari</i>	Locarno Nadia (Locarno Nadia), ricevuto in data mercoledì 20 gennaio 2021 10.15.33 CET; Pastori Paolo (Pastori Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Rinuncia di partecipazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la scrivente società, ringraziando, comunica che per precedenti impegni presi e commesse urgenti acquisite negli ultimi giorni, non parteciperà alla procedura negoziata in oggetto. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e rimanendo disponibile per ulteriori futuri lavori, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	133723022
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 10.37.07 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Pastori Paolo)
<i>Destinatari</i>	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; ANDREOLA G.M.B.H. (ANDREOLA G.M.B.H.), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; CICALESSE IMPIANTI S.r.l. (CI-

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Oggetto del Messaggio</i>	CALESE IMPIANTI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 20 gennaio 2021 10.44.37 CET; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Comunicazione ricezione offerta
<i>Id Messaggio</i>	133225178
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 dicembre 2020 17.18.39 CET
<i>Mittente</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)
<i>Destinatari</i>	Locarno Nadia (Locarno Nadia), ricevuto in data lunedì 4 gennaio 2021 9.54.27 CET; Pastori Paolo (Pastori Paolo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si chiede se è obbligatorio effettuare il sopralluogo con rilascio di attestato da parte vostra, se è obbligatoria la garanzia provvisoria e se è prevista l'inversione procedimentale per l'apertura delle offerte. Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	133284886
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 gennaio 2021 11.52.37 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Locarno Nadia)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in data martedì 5 gennaio 2021 14.29.40 CET; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; CICALESE IMPIANTI S.r.l. (CICALESE IMPIANTI S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 gennaio 2021 15.32.15 CET; ANDREOLA G.M.B.H. (ANDREOLA G.M.B.H.), non ricevuto; MASELLIS s.u.r.l. (MASELLIS s.u.r.l.), non ricevuto; GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. (GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. (MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data martedì 5 gennaio 2021 9.28.52 CET; Belli s.r.l. (Belli s.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 gennaio 2021 12.04.59 CET; RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. (FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), non ricevuto; EDILTECNA SRL (EDILTECNA SRL), non ricevuto; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto; CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 17.21.06 CET

Report della Procedura Procedura negoziata per l’Affidamento dei Lavori inerenti l’opera “Plesso scolastico Via Borsi / Via Cinque Giornate – Realizzazione Nuova Palestra Polifunzionale” - n. 133211579 effettuata da Comune di Samarate

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richieste chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Sono in pubblicazione in "Documentazione" risposte alle richieste di chiarimenti relative alla procedura-
<i>Id Messaggio</i>	133733991
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 13.44.29 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Locarno Nadia)
<i>Destinatari</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; ANDREOLA G.M.B.H. (ANDREOLA G.M.B.H.), non ricevuto; CICALI IMPIANTI S.r.l. (CICALI IMPIANTI S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 20 gennaio 2021 15.23.49 CET; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione riapertura seduta di gara in data 21 gennaio p.v.
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmetto comunicazione riapertura seduta di gara.
<i>Allegato</i>	Riapertura_seduta_di_gara_Palestra_Marcato.pdf.p7m Dimensioni: 51 KB Firmatari: PASTORI PAOLO Hash(MD5-Base64): HoEKa3MA42s7k2qyzDsgGQ== Hash(SHA-1-Hex): 1f33566f0996a0b250b64ef0f026bd6ae083f542 Hash(SHA-256-Hex): e53114e0d124dc33dfb5036f112be9d-237333ad30e87475c3a4d109a13dff360 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	133284800
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 gennaio 2021 11.51.29 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Samarate (Locarno Nadia)
<i>Destinatari</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L. (FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (RESEARCH CON-

	<p>SORZIO STABILE SCARL), non ricevuto; ANDREOLA G.M.B.H. (ANDREOLA G.M.B.H.), non ricevuto; CICALSE IMPIANTI S.r.l. (CICALSE IMPIANTI S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 gennaio 2021 15.32.13 CET; GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L. (GI.MA.CO. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MASELLIS s.u.r.l. (MASELLIS s.u.r.l.), non ricevuto; BENIS COSTRUZIONI SRL (BENIS COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; IMPRESA FOTI SRL (IMPRESA FOTI SRL), ricevuto in data martedì 5 gennaio 2021 14.29.51 CET; BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO (BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), non ricevuto; EDILTECNA SRL (EDILTECNA SRL), non ricevuto; MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. (MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data martedì 5 gennaio 2021 9.28.44 CET; Belli s.r.l. (Belli s.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 gennaio 2021 12.04.54 CET; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto; CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 17.21.08 CET</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Documentazione progettuale
<i>Testo del Messaggio</i>	A seguito di segnalazione di problemi nell'apertura dei file relativi agli elaborati progettuali, è stato pubblicato in "Documentazione" il file "Documentazione progettuale", cliccando sul link si accede agli elaborati.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 15.16.28 CET
<i>Commento</i>	La Commissione ricevuta la documentazione integrativa trasmessa dalla concorrente Cicalese srl, a seguito di attivazione soccorso istruttorio, prende atto di quanto dichiarato e ammette la concorrente alla fase successiva della procedura.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0094260
<i>Data</i>	mercoledì 20 gennaio 2021 11.36.31 CET
<i>Commento</i>	La Commissione rileva che dalla documentazione prodotta dalla concorrente Cicalese Impianti s.r.l. non si evincono le singole quote di partecipazione al raggruppamento. Pertanto la Commissione ammette con riserva la ditta indicata disponendo la richiesta di integrazione e sospende i lavori rinviando la prossima seduta per il giorno 21 gennaio p.v. alle ore 15.00.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0082797